

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	北の橋改修工事	工事場所	大潟村字東野地内	工事種別	鋼構造物・土木	工事概要	橋梁補修	着工時期	8月3日	入札契約方式	条件付き一般競争
								完成時期	3月18日	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日			7月24日		
本店、支店又は営業所を秋田県内に有する鋼構造物工事A級または土木工事A級の業者による条件付き一般競争入札。						予定価格			円 a	144,817,200	
						うち消費税額			円 b	10,727,200	
						入札比較価格			円 a-b	134,090,000	
						請負決定額 (落札価格×1.08)			円	128,304,000	
						最低制限価格 (消費税抜き)				118,710,000	
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			88.60%		
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要
(株)板橋組		男鹿市払戸字大樋201-3				119,387,000					
(株)寒風		男鹿市脇本脇本字前野1-1				119,171,000					
(株)セコー		五城目町富津内下山内字川原17-1				119,172,000					
(株)加藤建設		男鹿市払戸字大樋16-1				119,375,000					
三和興業(株)		男鹿市船川港船川字新浜町54				121,300,000					
鳴工建設工業(株)		能代市字内字下西山32-1				120,000,000					
藤田建設(株)		男鹿市船越字内子294-1616				119,300,000					
石井工業(株)		山本郡三種町豊岡金田字堀切37-6				118,800,000		落札			
三熊興業(株)		能代市字後谷地10-9				119,133,000					
(株)住建トレーディング		秋田市檜山川口境7-19				119,230,000					
(株)沢木組		男鹿市船川港船川字海岸通り2号6-2				119,225,000					
成田建設(株)		能代市字鳥小屋5-2				—		辞退			
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約			
		変更契約締結日									
		完成時期									
		変更契約額									
		契約変更理由									

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	学校施設清掃委託事業	工事場所	大崎幼稚園・小学校・中学校	工事種別	委託事業	工事概要	施設清掃	着工時期	H27.7.21	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28.3.25	入札会場	第1会議室

業者選定経緯					入 札 結 果 等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 業者は、事業規模、事業内容、過去の実績、地域性を考慮し、5業者を指名した。					入札 (見積徴収) 年月日			H27.7.14		
					予定価格		円	a	996,840	
					うち消費税額		円	b	73,840	
					入札比較価格		円	a-b	923,000	
					請負決定額 (落札価格×1.08)		円		996,214	
					最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
					予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		99.94			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者					初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要		
シーテック		能代市昇平岱30-20			922,420	落札				
(株)東北ビルカンリ・システムズ		秋田市大町3-3-36			1,146,580					
(株)タクト能代営業所		能代市長崎185-2			1,040,400					
東北ビル管財(株)能代営業所		能代市河戸川字大須賀37-1			1,069,940					
厚生ビル管理(株)		秋田市保戸野すわ町6-16			1,225,000					
変更契約等		変更契約			変更契約		変更契約			
		変更契約締結日								
		完成時期								
		変更契約額								
契約変更理由										

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	量水器取替工事	工事場所	大潟村地内	工事種別		工事概要	水道メーター取替更新	着工時期	平成27年7月	入札契約方式	指名競争
								完成時期	平成28年2月	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等						
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日		7月13日				
本村指定給水装置工事業者のうち、事情に精通しており実績のある業者を選定した。						予定価格		円 a	2,365,200			
								うち消費税額	円 b	175,200		
						入札比較価格		円 a-b	2,190,000			
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円	2,106,000			
						最低制限価格 (消費税抜き)		無				
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		89.04%				
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)				
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要
株式会社橋本工務店		男鹿市船越字前野115-22				2,268,000						
東北鉄工株式会社		男鹿市船川港船川字化世沢117-8				1,950,000		落札				
株式会社渡部工業		南秋田郡八郎潟町大道9						辞退				
総合施設株式会社		秋田市外旭川字三千刈106-1						辞退				
互大設備工業株式会社		秋田市添川字境内川原228-27				2,660,000						
山二施設工業株式会社		秋田市山王5-1-7				2,700,000						
山岡工業株式会社		秋田市御所野湯本2-1-5				2,700,000						
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約		
		変更契約締結日										
		完成時期										
		変更契約額										
		契約変更理由										

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	千拓博物館地質コーナー移設工事	工事場所	千拓博物館	工事種別	移設	工事概要	展示移設	着工時期	H27.7.13	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H27.9.30	入札会場	第1会議室

業者選定経緯					入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）					入札（見積徴収）年月日		H27.7.10	
過去の実績等の選定条件を考慮し審査を行った結果、7社を選定し指名した。					予定価格		円 a	2,160,000
					うち消費税額		円 b	160,000
					入札比較価格		円 a-b	2,000,000
					請負決定額（落札価格×1.05）		円	1,782,000
					最低制限価格（消費税抜き）			非該当
					予定価格に対する請負決定額の割合（%）		82.50%	
					初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地		備考	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要
株式会社秋田ステージ		秋田市土崎港相染町字中谷地67-1			1,666,667			
有限会社アークス		秋田市檜山南中町9-10			1,650,000	落札		
有限会社フジコーポレーション		秋田市土崎港相染町字浜ナシ山11番地53			1,900,000			
株式会社スペースプロジェクト		秋田県秋田市泉北一丁目6-51			2,400,000			
東京電装工業株式会社		秋田市牛島西一丁目4番5号			-	失格		
株式会社アイネックス		秋田市川尻町大川反233-177			2,000,000			
株式会社販促 秋田営業所		秋田市山王三丁目1-47			1,905,000			
変更契約等	変更契約				変更契約			
	変更契約締結日				変更契約締結日			
	完成時期				完成時期			
	変更契約額				変更契約額			
契約変更理由					契約変更理由			