

## 入札(見積り)調書

事業名	景観木植栽業務委託	場所	大潟村地内	業種	造園	着工時期	1 2月	入札契約方式	条件付き一般競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	産業建設課 課長 増永 洋	産業建設課 主事小野寺紀裕	税務会計課 課長 加島 薫

業者選定経緯				入札結果等							
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札 (見積徴収) 年月日				11月30日			
2. 事業概要				予定価格				円 a		33,427,080	
				うち消費税額				円 b		2,476,080	
機能低下した防災林へ景観木の植栽を行い、防災林の整備を図るとともに、新たな観光の拠点となる景観形成を行う。				入札比較価格				円 a-b		30,951,000	
				請負決定額 (落札価格×1.08)				円		31,752,000	
				最低制限価格 (消費税抜き)				-			
3. 入札参加業者				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)				98.5%			
商号及び名称		所在地		入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位		
					入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要			
1	(株) 菅与組	潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加	30,500,000						
2	(株) 沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2		参加	30,000,000						
3	(株) 寒風	男鹿市脇本脇本字前野1-1		参加	30,500,000						
4	(株) 伊藤羽州建設秋田支店	秋田市土崎港西三丁目14番3号		参加	30,100,000						
5	(株) アーバン造園	秋田市新屋鳥木町1番40号		参加	30,150,000						
6	桂造園土木(株)	秋田市山王三丁目1番13号		参加	30,300,000						
7	(株) ささき造園土木	秋田市金足小泉字上前3		参加	30,450,000						
8	二葉造園土木(株)	秋田市外旭川字大畑33番地2		参加	30,370,000						
9	むつみ造園土木(株) 天王事業所	潟上市天王字棒沼台306		参加	29,400,000	落札					
10											
変更契約等	変更契約				変更契約						
	変更契約締結日										
	変更契約額										
	契約変更理由										

## 入札（見積り）調書

事業名	旧庁入口多目的 ルーム整備工事	場所	大潟村字中央 1-1	業種	建築	着工時期	11月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	2月	入札会場	第1会議室	加島 薫	工藤 修功	加藤 光行

業者選定経緯				入札結果等							
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日				平成27年11月20日			
過去の同等工事の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。				予定価格				円 a 4,860,000			
				うち消費税額				円 b 360,000			
2. 事業概要				入札比較価格				円 a-b 4,500,000			
旧庁舎入口の女子ロッカー・防災無線室を改修して多目的室に、また、未使用の浴室を改装して事務室にする。				請負決定額（落札価格×1.08）				円 4,806,000			
				最低制限価格（消費税抜き）				なし			
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）				98.89%			
3. 入札参加業者				入札 参加	初入札（随契見積）			再入札（随契見積）			抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 （税抜）	摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要			
1	㈱板橋組	男鹿市弘戸字大樋201番地3		参加	4,450,000	落札					
2	㈱橋本工務店	男鹿市船越字前野115-22		参加	4,480,000						
3	鈴成建設㈱	南秋田郡大潟村字中央4-8		参加	4,530,000						
4	㈱西村建設	潟上市天王字中分水2-1		参加	4,500,000						
5	㈱菅与組	潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加	4,490,000						
6	大信太工業㈱	山本郡三種町志戸橋字割道442		参加	4,550,000						
7	田中建設㈱	山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3		参加	4,560,000						
8											
9											
10											
変更契約等	変更契約				変更契約						
	変更契約締結日										
	変更時期										
	変更契約額										
契約変更理由											

入札(見積り)調書

事業名	東2-1下水道管布設替え工事	場所	大潟村東2-1地内	業種	土木	着工時期	11月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	12月	入札会場	第1会議室	増永 洋	薄田 穰	加島 薫

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日		平成27年11月4日			
本店を男鹿市、潟上市、南秋田郡に有する土木業者。				予定価格		円	a	5,508,000	
				うち消費税額		円	b	408,000	
2. 事業概要				入札比較価格		円	a-b	5,100,000	
下水道管渠の布設替え工事				請負決定額(落札価格×1.08)		円		5,508,000	
				最低制限価格(消費税抜き)		無			
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		100.00%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	株式会社板橋組	男鹿市払戸字大樋201-3		辞退					
2	鈴成建設株式会社	南秋田郡大潟村中央4-8		参加	5,100,000	落札			
3	秋田瀝青建設株式会社	潟上市飯田川下虻川字上谷地161		参加	5,400,000				
4	マルト建設株式会社	潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50-1		参加	5,280,000				
5	藤田建設株式会社	男鹿市船越字内子294-1616		参加	5,350,000				
6	鹿島道路株式会社大潟出張所	南秋田郡大潟村字方口140-1		辞退					
7	株式会社大雄建設	潟上市天王字上江川51-16		参加	5,500,000				
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	変更契約額								
	契約変更理由								