

入札（見積り）調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|-----------|----|----|------|----|--------|-------|------|-------|------|
| 事業名 | 役場庁舎渡り廊下耐震補強工事 | 場所 | 大潟村字中央1-1 | 業種 | 建築 | 着工時期 | 6月 | 入札契約方式 | 随意契約 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 9月 | 入札会場 | 税務会計課 | 北嶋 学 | 工藤 修功 | 増永 洋 |

| 業者選定経緯 | | | 入札結果等 | | | | | | | |
|--|----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|--|--|
| 1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 入札を執行したところ落札者がおりませんでしたので、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号及び大潟村建設工事等指名等指名競争入札事務の取扱第27の規定に基づき、入札最低価格業者から見積書を徴収した。 | | | 入札（見積徴収）年月日 | | | 令和元年7月11日 | | | | |
| | | | 予定価格 | | 円 a | 2,376,000 | | | | |
| | | | うち消費税額 | | 円 b | 176,000 | | | | |
| 2. 事業概要 役場庁舎渡り廊下の支柱（鉄管柱）が耐震基準に満たしていない事からコンクリートで根巻するものである。 | | | 入札比較価格 | | | 円 a-b | 2,200,000 | | | |
| | | | 請負決定額（落札価格×1.08） | | | 円 | 2,376,000 | | | |
| | | | 最低制限価格（消費税抜き） | | | なし | | | | |
| | | | 予定価格に対する請負決定額の割合（%） | | | 100.00% | | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | 入札参加 | 初入札（随契見積） | | 再入札（随契見積） | | 抽選順位 | | |
| 商号及び名称 | 所在地 | 入札・見積金額（税抜） | | 摘要 | 入札・見積金額（税抜） | 摘要 | | | | |
| 1 | 株式会社西村建設 | 潟上市天王字中分2-1 | 参加 | 2,200,000 | 落札 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | 変更契約 | | | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | | |
| | 契約変更理由 | | | | | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|-----------|----|----|------|----|--------|-------|------|-------|------|
| 事業名 | 役場庁舎渡り廊下耐震補強工事 | 場所 | 大潟村字中央1-1 | 業種 | 建築 | 着工時期 | 6月 | 入札契約方式 | 指名競争 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 9月 | 入札会場 | 第1会議室 | 北嶋 学 | 工藤 修功 | 増永 洋 |

| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-------------|----|------|
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) | | | | 入札(見積徴収)年月日 | | 令和元年7月11日 | | | |
| 過去の同等工事の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。 | | | | 予定価格 | | 円 a | 2,376,000 | | |
| | | | | うち消費税額 | | 円 b | 176,000 | | |
| 2. 事業概要 | | | | 入札比較価格 | | 円 a-b | 2,200,000 | | |
| 役場庁舎渡り廊下の支柱(鉄管柱)が耐震基準に満たしていない事からコンクリートで根巻するものである。 | | | | 請負決定額(落札価格×1.08) | | 円 | | | |
| | | | | 最低制限価格(消費税抜き) | | なし | | | |
| | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合(%) | | - | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札(随契見積) | | 再入札(随契見積) | | 抽選順位 |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | | 入札・見積金額(税抜) | 摘要 | 入札・見積金額(税抜) | 摘要 | |
| 1 | 株式会社加藤建設 | 男鹿市払戸字大樋16番地1 | | 参加 | 2,500,000 | | 2,380,000 | | |
| 2 | 株式会社アクネス・シモマ | 男鹿市船越字杉山25番地19 | | 辞退 | - | | - | | |
| 3 | 株式会社板橋組 | 男鹿市払戸字大樋201-3 | | 参加 | 2,600,000 | | 2,380,000 | | |
| 4 | 株式会社菅与組 | 潟上市昭和乱橋字下畑50番地 | | 辞退 | - | | - | | |
| 5 | 株式会社西村建設 | 潟上市天王字中分2-1 | | 参加 | 2,400,000 | | 2,300,000 | | |
| 6 | 大信太工業株式会社 | 山本郡三種町志戸橋字割道442 | | 参加 | 2,500,000 | | 2,370,000 | | |
| 7 | 田中建設株式会社 | 山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3 | | 参加 | 2,700,000 | | 2,380,000 | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | |
| | 完成時期 | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | |
| 契約変更理由 | | | | | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|--------------------------------------|----|----|------|-------|------------------|-------------------|------------------|-------|-----|
| 事業名 | ひだまり苑仮設 エアコン設置工 事 | 場所 | 大瀧村字西3-3 (特別養護老人 ホームひだまり 苑) | 業種 | 給排 | 着工時期 | 7月 | 入札契約方式 | 随意契約 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | 完成時期 | | 11月 | | | 入札会場 | 税務会計課 | 住民生活課 課長 加島 薫 | 住民生活課 主任 庄司都志哉 | 税務会計課 課長 北嶋 学 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|----------------------|--------------|--|----|-------------------|--|-----------|------|---------|--|-----------|--|
| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | | | |
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) | | | | 入札 (見積徴収) 年月日 | | | | 7月5日 | | | | | | | |
| エアコンの故障に伴い、緊急に施工する必要があること、また、ひだまり苑空調システム更新工事が完了するまでの間、仮設エアコンを設置することから、同工事と同じ業者を選定することで、施工が円滑に行われ、経費の節減も見込まれるため。 | | | | 予定価格 | | | | 円 a | | 1,501,200 | | | | | |
| | | | | | | | | うち消費税額 | | 円 b | | 111,200 | | | |
| | | | | | | | | 入札比較価格 | | | | 円 a-b | | 1,390,000 | |
| | | | | | | | | 請負決定額 (落札価格×1.08) | | | | 円 | | 1,490,400 | |
| 2. 事業概要 | | | | 最低制限価格 (消費税抜き) | | | | | | | | - | | | |
| 地域福祉計画の策定 | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合 (%) | | | | 99.28% | | | | | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札 (随契見積) | | | 再入札 (随契見積) | | | 抽選順位 | | | | |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | | 入札・見積金額 (税抜) | | 摘要 | 入札・見積金額 (税抜) | | 摘要 | | | | | |
| 1 | ㈱ユアテック秋田支社 | 秋田市川尻町字大川反233番9 | | 参加 | 1,380,000 | | 落札 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | | | | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約完成時期 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更契約理由 | | | | | | | | | | | | | | | |