

入札（見積り）調書

工事名	公共下水道管渠改築 工事設計業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	9月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	1月	入札会場	第一会議室	宮田 雅人	近藤 綾子	北嶋 学

業者選定経緯							入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 技術士の資格者を直接的に雇用している県内業者を選定した。							入札（見積徴収）年月日			令和元年8月30日		
							予定価格		円	a	6,339,600	
2. 事業概要 次年度以降に実施予定である下水道管渠布設替え工事の設計業務委託。							うち消費税額		円	b	469,600	
							入札比較価格			円	a-b	5,870,000
							請負決定額（落札価格×1.08）		円		6,156,000	
							最低制限価格（消費税抜き）			非該当		
							予定価格に対する請負決定額の割合（%）			97.1		
3. 入札参加業者							初入札（随契見積）			再入札（随契見積）		
商号及び名称		所在地			入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要	
柴田工事調査(株)秋田支店		秋田市山王5-12-29シバタビル			参加	5,780,000						
(株)創研コンサルタント		秋田市山王1-9-22			参加	5,800,000						
(株)ウヌマ地域総研		秋田市八橋新川向13番19号			参加	5,780,000						
(株)遠藤設計事務所		秋田市保戸野千代田町9-43			参加	5,700,000		落札				
オリジナル設計(株)秋田事務所		秋田市山王2丁目1-53			参加	5,850,000						
(株)三木設計事務所		秋田市川元松丘町2番14号			参加	5,900,000						
変更契約等	変更契約						変更契約					
	変更契約締結日											
	変更時期											
	変更契約額											
契約変更理由												

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

工事名	歩道改修工事	場所	大潟村地内	業種	舗装	着手時期	8月下旬	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	11月29日	入札会場	第一会議室	宮田 雅人	高橋 真也	北嶋 学

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日		R1.8.21	
業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。				予定価格		円 a 6,102,000	
				うち消費税額		円 b 452,000	
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b 5,650,000	
東3-1南側、東2-5西側の歩道の改修を行う。 また、東3-3と東3-4の間の歩道の新設を行う。				請負決定額（落札価格×1.08）		円 6,004,800	
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.41	
3. 入札参加業者				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称	所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	
鈴成建設(株)	010-0443 南秋田郡大潟村字中央4-8	参加	5,560,000	落札			
藤田建設(株)	010-0341 男鹿市船越字内子294-1616	参加	6,100,000				
(株)板橋組	010-0431 男鹿市払戸大樋201-3	辞退					
八重樫建設(株)秋田支店	018-1734 南秋田郡五城目町大川字大堤43	辞退					
成田建設(株)本店	018-2401 山本郡三種町鶉川字大曲東家の下1-3	参加	6,000,000				
田中建設(株)	018-2104 山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3	参加	6,000,000				
(株)管与組	018-1402 潟上市昭和乱橋字下畑50	参加	6,000,000				
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
契約変更理由							

