

入札(見積り)調書

事業名	東5丁目道路側溝高圧洗浄業務委託	場所	大瀧村地内	業種	業務委託	着工時期	7月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	第1会議室	近藤 比成	松橋 耕平	伊東 寛

業者選定経緯												
入札結果等												
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)												
過去に実績のある業者をリストアップして審査を行った結果、次の8者を指名することとした。												
2. 事業概要												
東5丁目格納庫団地エリアの取付道路下側溝約1,282mについて高圧洗浄を行い、堆積している土砂の除去、運搬を行うもの。												
3. 入札参加業者												
商号及び名称	所在地	入札参加	初入札(随見見積)	再入札(随見見積)	入札・見積金額(税抜)	入札・見積金額(税抜)	摘要	摘要	摘要	摘要	摘要	抽選順位
1 豊興産株式会社	秋田市新屋島木町1-82-2	参加	10,950,000		10,950,000							
2 株式会社北日本ワーカー商事秋田支店	秋田市新屋沖田町3-3	参加	10,950,000		10,950,000							
3 有限会社秋田環境保全	秋田市新屋豊町4-70	参加	10,900,000		10,900,000							
4 ユナイテッド計画株式会社	秋田市寺内蛭根3-24-3	参加	10,800,000		10,800,000		落札					
5 株式会社伊藤羽州建設秋田支店	秋田市土崎港相築町字中谷地82番地7	参加	11,000,000		11,000,000							
6 株式会社タイセイ	大館市字沼館道上82	参加	11,000,000		11,000,000							
7 有限会社エピック開発	男鹿市船越字杉山1-37	参加	10,840,000		10,840,000							
8 株式会社能代清掃センター	能代市河戸川字西山下1-6	参加	11,366,000		11,366,000							
9												
10												
変更契約等												
変更契約締結日												
完成時期												
変更契約額												
契約変更理由												
変更契約												
令和4年7月22日												
円 a 12,793,000												
円 b 1,163,000												
円 a-b 11,630,000												
円 11,880,000												
無												
92.86%												



様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	小学校グラウンド フェンス更新工事	場所	大潟小学校グラウンド	業種	土木	着手時期	7月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	8月	入札会場	特別会議室	教育委員会 次長 富田雅人	教育委員会 主査 池田龍成	税務会計 課長 伊藤 寛

業者選定経緯		入札結果等	
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)		入札 (見積徴収) 年月日	
業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。		令和4年7月15日	
2. 事業概要		うち消費税額	
小学校グラウンドの東端に設置されているフェンスが老朽化しているため、更新する。		円 a	4,345,000
		円 a-b	395,000
		円	3,950,000
		円	3,234,000
		非該当	
		74.43	
3. 入札参加業者		再入札 (随契見積)	
商号及び名称	所在地	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	入札・見積金額 (消費税抜き) 円
1 (株)板橋組	010-0341 男鹿市船越字八郎谷地191		摘要
2 鈴成建設 (株)	010-0443 南秋田郡大潟村字中央4-8	3,500,000	
3 (株)瀬下土建	010-0202 潟上市天王大崎字野沢181	4,200,000	
4 (株)大雄建設	010-0201 潟上市天王字上江川51-16	4,400,000	
5 (株)村山組	010-0201 潟上市天王字御休下6	5,070,000	
6 (株)アクネス・シモマ	010-0341 男鹿市船越字杉山25-19		
7 (株)橋本工務店	010-0341 男鹿市船越字前野115-22	2,940,000	落札
変更契約締結日	変更契約		
完成時期			
変更契約額			
契約変更理由			

## 入札(見積り)調書

事業名	議会議事堂棟外壁改修工事	場所 大瀧村字中央 1-1	業種 建築	着工時期 完成時期	7月 12月	入札契約方式 入札会場	一般競争 第一会議室	執行者 伊東 寛	執行補助者 工藤 修功	立会人 薄井 伯征		
											入札結果等	
業者選定経緯												
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)												
秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡・三種町に本店・支店・営業所等を有する建築B級以上の業者による一般競争入札												
2. 事業概要												
議会議事堂の外壁が経年劣化により全体的にタイルの浮き、ひび割れがあることから外壁タイル張替を施工するものである。												
3. 入札参加業者												
商号及び名称	所在地	入札参加	初入札 (随契見積)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	再入札 (随契見積)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	再入札 (随契見積)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	抽選順位
1 天宮建設株式会社	男鹿市脇本字脇本大石館69-1	辞退										
2 株式会社住建トレーディング	秋田市檜山川口境7番19号	辞退										
3 むつみ建設株式会社	潟上市天王字北野256	参加	29,750,000	29,750,000	落札							
4 株式会社清水組	男鹿市船越字船越285	参加	31,769,000	31,769,000								
5 株式会社沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2	辞退										
6 株式会社加藤組	男鹿市脇本字向山18-6	参加	29,800,000	29,800,000								
7 株式会社板橋組	男鹿市払戸字大樋201番地3	辞退										
8 藤重建設株式会社	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山62	辞退										
9												
10												
変更契約												
変更契約締結日												
完成時期												
変更契約額												
契約変更理由												
変更契約												
令和4年7月8日												
34,947,000												
3,177,000												
31,770,000												
32,725,000												
-												
93.64%												

入札(見積り)調書

事業名	温泉保養センター衛生設備改修工事	場所	温泉保養センター	業種	給排	着手時期	7月	入札契約方式	指名競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	10月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 石川誠男	産業振興課 主査 菅原 美子	税務会計課 課長 伊東 寛
業者選定経緯												
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)												
過去の実績・事業規模・地域性を考慮し選定を行った。												
2. 事業概要												
大湯村温泉保養センターにおいて、新型コロナウイルス感染症の対策を講じた衛生器具の更新及び、それに伴う内装工事を実施する。												
3. 入札参加業者												
	商号及び名称	所在地	入札参加	初入札 (随契見積)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	再入札 (随契見積)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	抽選順位		
1	株式会社沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2	参加	—	—							
2	藤田建設株式会社	男鹿市船越字内子294-1616	辞退		7,100,000							
3	山岡工業株式会社	秋田市御所野湯本二丁目1番5号	参加		11,800,000							
4	羽後設備株式会社 湯上営業所	潟上市天王字上江川47番地1282	参加		11,570,000							
5	総合施設株式会社	秋田市外旭川字三千刈106番地1	参加		12,380,000							
6	山二施設工業株式会社	秋田市山王5丁目1番7号	参加		7,200,000							
7	株式会社鹿渡工業三種本店	山本郡三種町鹿渡字二本柳2-5	参加		12,100,000							
8	株式会社小坂設備	男鹿市船川港船川字船川45	参加		5,950,000	落札						
9	秋田東北商事株式会社	秋田市卸町四丁目8番9号	参加		12,070,000							
10	三和興業株式会社	男鹿市船川港船川字新浜町54	辞退		—							
変更契約												
変更契約締結日												
完成時期												
変更契約額												
契約変更理由												

入札(見積り)調書

事業名	北の橋橋梁補修設計 業務委託	場所	大瀧村地内	業種	業務委託	着工時期		入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人																																																																																																																																																		
						7月	1月						7月	1月																																																																																																																																																
業者選定経緯						入札結果等																																																																																																																																																								
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札(見積徴収)年月日																																																																																																																																																								
建設コンサルタントのうち、過去に村で実施した同様の業務委託実績のある業者等をリストアップして審査を行い、次の7者を指名することとした。						令和4年7月7日																																																																																																																																																								
2. 事業概要						<table border="1"> <tr> <td>予定価格</td> <td>円</td> <td>a</td> <td>4,444,000</td> </tr> <tr> <td>うち消費税額</td> <td>円</td> <td>b</td> <td>404,000</td> </tr> <tr> <td>入札比較価格</td> <td>円</td> <td>a-b</td> <td>4,040,000</td> </tr> <tr> <td>請負決定額 (落札価格×1.1)</td> <td>円</td> <td></td> <td>4,180,000</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格 (消費税抜き)</td> <td></td> <td></td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>予定価格に対する請負決定額の割合 (%)</td> <td></td> <td></td> <td>94.06%</td> </tr> </table>							予定価格	円	a	4,444,000	うち消費税額	円	b	404,000	入札比較価格	円	a-b	4,040,000	請負決定額 (落札価格×1.1)	円		4,180,000	最低制限価格 (消費税抜き)			無	予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			94.06%																																																																																																																										
予定価格	円	a	4,444,000																																																																																																																																																											
うち消費税額	円	b	404,000																																																																																																																																																											
入札比較価格	円	a-b	4,040,000																																																																																																																																																											
請負決定額 (落札価格×1.1)	円		4,180,000																																																																																																																																																											
最低制限価格 (消費税抜き)			無																																																																																																																																																											
予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			94.06%																																																																																																																																																											
3. 入札参加業者						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">商号及び名称</th> <th rowspan="2">所在地</th> <th colspan="2">初入力 (随契見積)</th> <th colspan="2">再入力 (随契見積)</th> <th rowspan="2">抽選順位</th> </tr> <tr> <th>入札参加</th> <th>入札・見積金額 (税抜)</th> <th>入札・見積金額 (税抜)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 株式会社ウスマ地域総研</td> <td>秋田市八橋新川向13番19号</td> <td>参加</td> <td>3,980,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 株式会社創研コンサルタント</td> <td>秋田市山王1-9-22</td> <td>参加</td> <td>4,200,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 新日本設計株式会社 東北支社秋田事務所</td> <td>秋田市中通り一丁目4番32号</td> <td>参加</td> <td>4,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 東邦技術株式会社秋田支社</td> <td>秋田市新屋朝日町27-4</td> <td>参加</td> <td>3,980,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 株式会社三木設計事務所</td> <td>秋田市川元松丘町2番14号</td> <td>参加</td> <td>4,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 柴田工事調査株式会社秋田支店</td> <td>秋田市山王中島町10-26</td> <td>参加</td> <td>3,800,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 株式会社健建建設コンサルタント秋田支店</td> <td>秋田市山王2-1-53</td> <td>参加</td> <td>4,400,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">変更契約</td> <td colspan="7">変更契約</td> </tr> <tr> <td colspan="6">変更契約締結日</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">完成時期</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">変更契約額</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">契約変更理由</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>							商号及び名称	所在地	初入力 (随契見積)		再入力 (随契見積)		抽選順位	入札参加	入札・見積金額 (税抜)	入札・見積金額 (税抜)	摘要	1 株式会社ウスマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号	参加	3,980,000				2 株式会社創研コンサルタント	秋田市山王1-9-22	参加	4,200,000				3 新日本設計株式会社 東北支社秋田事務所	秋田市中通り一丁目4番32号	参加	4,000,000				4 東邦技術株式会社秋田支社	秋田市新屋朝日町27-4	参加	3,980,000				5 株式会社三木設計事務所	秋田市川元松丘町2番14号	参加	4,000,000				6 柴田工事調査株式会社秋田支店	秋田市山王中島町10-26	参加	3,800,000	落札			7 株式会社健建建設コンサルタント秋田支店	秋田市山王2-1-53	参加	4,400,000				8							9							10							変更契約						変更契約							変更契約締結日													完成時期													変更契約額													契約変更理由												
商号及び名称	所在地	初入力 (随契見積)		再入力 (随契見積)		抽選順位																																																																																																																																																								
		入札参加	入札・見積金額 (税抜)	入札・見積金額 (税抜)	摘要																																																																																																																																																									
1 株式会社ウスマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号	参加	3,980,000																																																																																																																																																											
2 株式会社創研コンサルタント	秋田市山王1-9-22	参加	4,200,000																																																																																																																																																											
3 新日本設計株式会社 東北支社秋田事務所	秋田市中通り一丁目4番32号	参加	4,000,000																																																																																																																																																											
4 東邦技術株式会社秋田支社	秋田市新屋朝日町27-4	参加	3,980,000																																																																																																																																																											
5 株式会社三木設計事務所	秋田市川元松丘町2番14号	参加	4,000,000																																																																																																																																																											
6 柴田工事調査株式会社秋田支店	秋田市山王中島町10-26	参加	3,800,000	落札																																																																																																																																																										
7 株式会社健建建設コンサルタント秋田支店	秋田市山王2-1-53	参加	4,400,000																																																																																																																																																											
8																																																																																																																																																														
9																																																																																																																																																														
10																																																																																																																																																														
変更契約						変更契約																																																																																																																																																								
変更契約締結日																																																																																																																																																														
完成時期																																																																																																																																																														
変更契約額																																																																																																																																																														
契約変更理由																																																																																																																																																														