

入札(見積り)調書

事業名	マツ林・ナラ林等 景観向上事業業務 委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	8月	入札契約方式	一般競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	1月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 石川 歳男	産業振興課 主事 今野 智美	税務会計課 課長 伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (指名競争の際の選定理由)				入札 (見積徴収) 年月日		8月19日			
条件付き一般競争入札				予定価格		円 a			
				うち消費税額		円 b			
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b			
松くい虫被害等により枯れた樹木の伐倒処理を実施する。				請負決定額 (落札価格×1.10)		円			
				最低制限価格 (消費税抜き)		-			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		52.01%			
3. 入札参加業者				入札 参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	(有) 秋山造園土木	男鹿市福川字起上ケ219-70		参加	9,700,000	落札			
2	桂造園土木(株)	秋田市川尻大川町4番40号		参加	18,650,000				
3	(株) 山水	南秋田郡五城目町富津内富田字下川原21-1		辞退	-				
4	(有) 寒風緑化	男鹿市野石字牛沢38番地4		参加	15,480,000				
5	(同) 美留造園土木	南秋田郡大潟村中央1-31		参加	18,080,000				
6									
7									
8									
9									
10									
変更 契約 等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

入札(見積り)調書

事業名	墓地公園内街灯更新工事	場所	墓地公園内	業種	電気	着工時期	8月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	特別会議室	近藤 比成	穴戸 朱希子	伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札 (見積徴収) 年月日		令和4年8月16日			
大淵村登録業者の中から事業内容、導入の実績、地域性等を勘案して指名した。				予定価格		円 a			
				うち消費税額		円 b			
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b			
墓地公園内にある街灯8本のうち、3本の更新工事を実施する。また、残りの5本は撤去する。				請負決定額 (落札価格×1.1)		円			
				最低制限価格 (消費税抜き)		なし			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		97.12%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	若美電気工事株式会社	男鹿市角間崎字堤下110		参加	1,350,000	落札			
2	羽後電設工業株式会社	秋田市八橋イサノ二丁目15-25		参加	1,450,000				
3	本荘電気工業株式会社	秋田市八橋本町三丁目3番3号		参加	1,420,000				
4	株式会社ユアテック秋田営業所	秋田市川尻町字大川反233-9		辞退					
5	松澤電気工事株式会社	秋田市土崎港中央一丁目3番地17		参加	1,400,000				
6	工藤電気工事株式会社	三種町鶴川字昼根下67-1		参加	1,420,000				
7	時田電機工業株式会社	秋田市中通6丁目3番30号		参加	1,600,000				
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

入札(見積り)調書

事業名	大瀧2号線陥没復旧工事	場所	大瀧村地内 (村道大瀧2号線)	業種	土木	着工時期	8月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	役場庁舎内	近藤 比成	松橋 耕平	伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札(見積り)年月日		令和4年8月10日			
本工事は、令和4年8月10日に発生した村道大瀧2号線の陥没事故について、応急的な仮復旧及び本復旧を一連で実施するものである。事故発生時点で陥没箇所より奥に乗用車2台が取り残されているほか、通行の支障となるため早急に工事を実施する必要があり、競争入札に付す時間的余裕がないことから、「災害時における応急対策業務に関する協定書」に基づき、下記業者と随意契約を締結する。				予定価格		円 a	7,755,000		
						うち消費税額		円 b	705,000
				入札比較価格		円 a-b	7,050,000		
2. 事業概要				請負決定額 (落札価格×1.1) 円		7,754,268			
村道大瀧2号線陥没箇所の仮復旧及び本復旧を実施するもの。				最低制限価格 (消費税抜き)		無			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		99.99%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	鈴成建設株式会社	南秋田郡大瀧村字中央4-8		参加	7,049,335	落札			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
変更契約				変更契約					
変更契約等	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
	契約変更理由								

入札(見積り)調書

事業名	子どもの遊び場整備工事	場所	南秋田郡大潟村字中央5番地15(旧大潟保育園跡地)	業種	造園	着工時期	8月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	2月	入札会場	税務会計課	総務企画課 課長 薄井伯征	総務企画課 主査 小形谷 範子	税務会計課 課長 伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等				
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由) 旧保育園跡地に整備する遊び場については、ワークショップでの意見も踏まえた基本方針にデンマークコンパン社製の遊具が合致することから、同社の輸入代理店のポーネンドグループ会社で、販売から施工まで対応でき、円滑かつ効率的な実施が見込まれ、かつ、時価と比べて有利な価格での実施が見込まれるため。				入札(見積徴収)年月日		R04. 8.3		
		予定価格		円 a	19,998,000			
		うち消費税額		円 b	1,818,000			
		入札比較価格		円 a-b	18,180,000			
		請負決定額(落札価格×1.1) 円				19,983,920		
2. 事業概要 旧保育園跡地に新たな遊び場を整備する。				最低制限価格(消費税抜き)		非該当		
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		99.93		
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	株式会社コンパスサービス	東京都板橋区中台2-15-8-104	参加	18,167,200	落札			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約				変更契約				
変更契約等	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							