

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|----|------|------|----|--------|-------|----------------|------------------|----------------|
| 事業名 | 防災行政無線保守点検委託 | 場所 | 大潟村役場 | 業種 | 業務委託 | 着工時期 | 4月 | 入札契約方式 | 随意契約 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 3月 | 入札会場 | 税務会計課 | 住民生活課長 加島 薫 | 住民生活課 主事 小野 舜 | 税務会計課長 北嶋 学 |

| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|---------------------|--------------|-----------|--------------|----|------|
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 村が導入しているNEC社製機器の保守点検を担える、秋田県内に住所をおく唯一の事業所であることから選定した。 | | | | 入札(見積徴収)年月日 | | 令和3年3月29日 | | | |
| | | | | 予定価格 | | 円 a | 4,116,860 | | |
| 2. 事業概要 防災行政無線機器の点検業務。 | | | | うち消費税額 | | 円 b | 374,260 | | |
| | | | | 入札比較価格 | | 円 a-b | 3,742,600 | | |
| | | | | 請負決定額 (落札価格×1.10) | | 円 | 4,116,860 | | |
| | | | | 最低制限価格 (消費税抜き) | | | | | |
| | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合(%) | | 100.00% | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札 (随契見積) | | 再入札 (随契見積) | | 抽選順位 |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | | 入札・見積金額 (税抜) | 摘要 | 入札・見積金額 (税抜) | 摘要 | |
| 1 | 日興通信(株)秋田支店 | 秋田市山王新町5番8号 | | 参加 | 3,742,600 | 落札 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | 変更契約締結日 | | | | |
| | 変更契約完成時期 | | | | 変更契約完成時期 | | | | |
| | 変更契約額 | | | | 変更契約額 | | | | |
| 変更契約理由 | | | | 変更契約理由 | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|---------------|----|------|------|----|--------|-------|------|-------|------|
| 事業名 | 庁舎清掃業務委託 | 場所 | 大潟村字中央 1-1 | 業種 | 業務委託 | 着工時期 | 4月 | 入札契約方式 | 指名競争 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 3月 | 入札会場 | 第一会議室 | 北嶋 学 | 工藤 修功 | 加島 薫 |

| 業者選定経緯 | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------|-----------|---------------------|-----------|--|-------------|--|---------|-----------|
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) | | | | | | 入札(見積徴収)年月日 | | | 令和3年3月29日 | | | |
| 過去の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。 | | | | | | 予定価格 | | | 円 a | | | 4,818,000 |
| | | | | | | うち消費税額 | | | 円 b | | 438,000 | |
| 2. 事業概要 | | | | | | 入札比較価格 | | | 円 a-b | | | 4,380,000 |
| 庁舎の床拭き等のゴミ出し等の日常の清掃及び床のワックス掛け、ガラス清掃など定期的に行い、庁舎内の環境美化を年間委託するものである。 | | | | | | 請負決定額(落札価格×1.1) | | | 円 | | | 4,686,000 |
| | | | | | | 最低制限価格(消費税抜き) | | | | | | なし |
| | | | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合(%) | | | | | | 97.26% |
| 3. 入札参加業者 | | | | | | 入札参加 | 初入札(随契見積) | | 再入札(随契見積) | | 抽選順位 | |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | 入札・見積金額(税抜) | | | 摘要 | | 入札・見積金額(税抜) | | | 摘要 |
| 1 | 株式会社東北ビルサービスセンター | 男鹿市船川港船川字泉台67番地168 | | 参加 | 4,640,000 | | | | | | | |
| 2 | 株式会社東北ビルカンリ・システムズ | 秋田市大町3丁目3-36 | | 参加 | 4,260,000 | 落札 | | | | | | |
| 3 | 株式会社友愛ビルサービス | 秋田市山王3丁目1-7 | | 参加 | 4,480,000 | | | | | | | |
| 4 | 太平ビル株式会社秋田支店 | 秋田市山王六丁目14-12 | | 参加 | 4,540,000 | | | | | | | |
| 5 | 厚生ビル管理株式会社 | 秋田市保戸野すわ町6-16 | | 参加 | 4,520,000 | | | | | | | |
| 6 | 東北ビル管財株式会社 能代営業所 | 能代市仁井田白山95-3 | | 参加 | 4,630,000 | | | | | | | |
| 7 | 有限会社おさない | 能代市万町5-5 | | 辞退 | - | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | | | | |
| | 完成時期 | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | | | | |
| 契約変更理由 | | | | | | | | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----------------|----|------|------|----|--------|-------|------|-------|------|
| 事業名 | 電気保安業務委託 | 場所 | 大潟村字中央1-1他10箇所 | 業種 | 業務委託 | 着工時期 | 4月 | 入札契約方式 | 随意契約 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 3月 | 開札場所 | 税務会計課 | 北嶋 学 | 工藤 修功 | 加島 薫 |

| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--------------|-----------|--------------|----|------|
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) | | | | 入札(見積徴収)年月日 | | 令和3年3月29日 | | | |
| 電気事業法第43条の規定により、主任電気技術者である業者を選任する必要があり、電気事業法に定める電気主任技術者であり、県内唯一の受注可能者で、入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。 | | | | 予定価格 | | 円 a | 3,014,000 | | |
| | | | | うち消費税額 | | 円 b | 274,000 | | |
| 2. 事業概要 | | | | 入札比較価格 | | 円 a-b | 2,740,000 | | |
| 大潟村役場庁舎他11施設の電気設備の保守点検を年間委託するものである。 | | | | 請負決定額 (落札価格×1.1) 円 | | 2,752,200 | | | |
| | | | | 最低制限価格 (消費税抜き) | | なし | | | |
| | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合 (%) | | 91.31% | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札 (随契見積) | | 再入札 (随契見積) | | 抽選順位 |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | | 入札・見積金額 (税抜) | 摘要 | 入札・見積金額 (税抜) | 摘要 | |
| 1 | 電気管理技術者 太田口 重則 | 秋田市檜山愛宕下7-15-14 | | 参加 | 2,502,000 | 落札 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | 変更契約 | | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | |
| | 契約変更理由 | | | | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------|----|------|------|----|--------|-------|------|-------|------|
| 事業名 | 警備業務委託 | 場所 | 大潟村字中央 1-1他6箇所 | 業種 | 業務委託 | 着工時期 | 4月 | 入札契約方式 | 随意契約 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | | | | | | 完成時期 | 3月 | 開札場所 | 税務会計課 | 北嶋 学 | 工藤 修功 | 加島 薫 |

| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | |
|---|---------|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|------|
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 当該業者は、現在、各施設の警備業務・留守番電話サービスを誠実に履行している実績がある。また、業者変更となると、機器取付の初期経費が余計にかかることとなり、入札に付することが不利と認められることから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき、随意契約とする。 | | | | 入札(見積徴収)年月日 令和3年3月29日 | | 予定価格 円 a 3,540,900 | | | |
| 2. 事業概要 大潟村役場庁舎他6施設の警備を年間委託するものである。 | | | | うち消費税額 円 b 321,900 | | 入札比較価格 円 a-b 3,219,000 | | | |
| | | | | 請負決定額(落札価格×1.1) 円 3,317,160 | | 最低制限価格(消費税抜き) なし | | | |
| | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合(%) 93.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札(随契見積) | | 再入札(随契見積) | | 抽選順位 |
| 商号及び名称 | 所在地 | | 入札・見積金額(税抜) | | 摘要 | 入札・見積金額(税抜) | 摘要 | | |
| 1 | セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 | | 参加 | 3,015,600 | 落札 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | |
| | 契約変更理由 | | | | | | | | |

入札(見積り)調書

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|-------|----|------|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----|
| 事業名 | 温泉保養センター送湯管及び給湯冷暖房設備保守点検業務委託 | 場所 | 大瀧村地内 | 業種 | 業務委託 | 着手時期 | 4月 | 入札契約方式 | 指名競争入札 | 執行者 | 執行補助者 | 立会人 |
| | 完了時期 | | 3月 | | | 入札会場 | 第一会議室 | 産業建設課 課長 宮田 雅人 | 産業建設課 主査 菅原 美子 | 税務会計課 課長 北嶋 学 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--|----------------------|--------------|--|----|--------------|-----------|----|------|--|-----------|
| 業者選定経緯 | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | |
| 1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) | | | | 入札(見積り)年月日 | | | | | 2021/3/29 | | | | |
| 過去の実績、事業規模、内容、地域性を考慮し指名を行った。 | | | | 予定価格 | | | | | 円 a | | | | 8,415,000 |
| | | | | うち消費税額 | | | | | 円 b | | | | 765,000 |
| 2. 事業概要 | | | | 入札比較価格 | | | | | 円 a-b | | | | 7,650,000 |
| 温泉保養センター送湯管の保守点検と冷温水発生機の1年間の保守点検事業。主な内容は、貯湯タンクの清掃及び源泉タンク内の泥を排出、給湯冷暖房設備の内容は冷温水発生機の点検及び温水ヒーターその他ポンプの設備保守点検を実施する。 | | | | 請負決定額 (落札価格×1.10) | | | | | 円 | | | | 8,360,000 |
| | | | | 最低制限価格 (消費税抜き) | | | | | | | | | — |
| | | | | 予定価格に対する請負決定額の割合 (%) | | | | | | | | | 99.3% |
| 3. 入札参加業者 | | | | 入札参加 | 初入札 (随契見積) | | | 再入札 (随契見積) | | | 抽選順位 | | |
| 商号及び名称 | | 所在地 | | | 入札・見積金額 (税抜) | | 摘要 | 入札・見積金額 (税抜) | | 摘要 | | | |
| 1 | 山二施設工業(株) | 秋田市山王5-1-7 | | 参加 | 7,600,000 | | 落札 | | | | | | |
| 2 | 羽後設備(株) 湯上営業所 | 瀧上市天王字上江川47番地1282 | | 参加 | 7,860,000 | | | | | | | | |
| 3 | 総合施設(株) | 秋田市外旭川字三千刈106-1 | | 参加 | 8,070,000 | | | | | | | | |
| 4 | 山岡工業(株) | 秋田市御所野湯本2-1-5 | | 参加 | 8,190,000 | | | | | | | | |
| 5 | 互大設備工業(株) | 秋田市添川字境内川原228-27 | | 参加 | 8,300,000 | | | | | | | | |
| 6 | 三光テクノ(株) | 秋田市高陽青柳町1-56 | | 参加 | 8,430,000 | | | | | | | | |
| 7 | (株)小坂設備 | 男鹿市船川港船川字船川45 | | 参加 | 8,500,000 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 変更契約等 | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | | | | | |
| | 変更契約締結日 | | | | | | | | | | | | |
| | 完成時期 | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約額 | | | | | | | | | | | | |
| 契約変更理由 | | | | | | | | | | | | | |