

大瀉汚水中継ポンプ場改築・更新工事
(機械第2期)

数量計算書

平成24年6月

大 瀉 村

目 次

機器一覧表	1
複合工費集計表	2
直接労務費集計表	3
機器等据付工	4
鋼材料集計表	5
鋼材料・拾い出し表	7
複合工及仮設集計表	10
複合工及仮設計算表	11

直接労務費集計表




沈砂池主ポンプ(更新)設備

項目	普通作業員	設備機械工	電工	配管工	左官工	溶接工	はつり工	技術者	機械設備据付工
機器等据付工()	1.33	0.34							11.97
電気機器等据付工()									
鋳鉄管(350φ以下)据付工()									
小配管据付工()									
複合工()									
合計人工	1.33	0.34							11.97
設計書計上人工数	1	1							11

()




鋼材料・拾い出し表(1/3)

沈砂池主ポンプ(更新) 設備

No. 1	粗目スクリーン蓋受枠	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.1+0.8)×2×1	
					3.8 m
No. 2	パイパススクリーン蓋受枠	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.1+0.8)×2×1	
					3.8 m
No. 3	IINO.4汚水ポンプ蓋受枠	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.4+0.8)×2×1	
					4.4 m

鋼材料・拾い出し表(2/3)

沈砂池主ポンプ(更新)設備

No. 4	破砕機 蓋受枠	数量	1	L50×50×6 (SUS) (0.99+0.82+0.99+π×0.82÷2)×1	
					4.09 m
No. 5	粗目スクリーン蓋	数量	1	FRP製覆蓋 (1.05×0.85)×1	
					0.89 m ²
No. 6	バイパススクリーン蓋	数量	1	FRP製覆蓋 (1.05×0.85)×1	
					0.89 m ²

沈砂池主ポンプ(更新)設備

No	粗目スクリーン基礎	数量	1	コンクリート		はつり工			鉄筋		
No 1		1	コンクリート					$(0.8 \times 0.1 \times 0.03) \times 2 \times 1$	鉄筋		
			モルタル							$(0.8 \times (0.1 + 0.05 \times 2) \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$	0.01 m ³
			モルタル							$(0.8 \times 0.1 \times (0.05 + 0.03) \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$	0.34 m ³
No 2		1	コンクリート					$(0.8 \times 0.1 \times 0.03) \times 2 \times 1$	鉄筋		
			モルタル							$(0.8 \times (0.1 + 0.05 \times 2) \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$	0.01 m ³
			モルタル							$(0.8 \times 0.1 \times (0.05 + 0.03) \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$	0.34 m ³

目 次

スクラップ材集計表	1
小配管スクラップ材集計表 (350A以下)	2
スクラップ鋼材集計表	4
機器一覧表	5
直接材料費集計表	6
複合工費集計表	7
直接労務費集計表	8
機器等据付工	9
電気機器等据付工	10
鋳鉄管 (350φ以下) 集計表	11
鋳鉄管 (350φ以下) 口径別集計表	12
鋳鉄管弁類材料 (350φ以下) 集計表	13
鋳鉄管 (350φ) 拾い表	14
鋼管・小配管据付工	15
小配管材料・据付集計表	16
小配管用弁類材料数量計算書	17
鋼材料集計表	18
鋼材料・拾い出し表	19
複合工及仮設集計表	23
複合工及仮設計算表	24
配管スケルトン	30

直接労務費集計表




沈砂池主ポンプ(撤去)設備

項目	普通作業員	設備機械工	電工	配管工	左官工	溶接工	はつり工	技術者	機械設備掘付工
機器等掘付工()	0.58	0.13							5.22
電気機器等掘付工()									
铸铁管(350φ以下)掘付工()									
小配管掘付工()									
複合工()									
合計人	0.58	0.13							5.22
設計書計上人工数	1	1							5

()




鋼材料・拾い出し表(1/3)

沈砂池主ポンプ(撤去) 設備

No. 1	粗目スクリーン蓋受枠・撤去	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.1+0.8)×2×1	
					3.8 m
No. 2	バイパススクリーン蓋受枠・撤去	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.1+0.8)×2×1	
					3.8 m
No. 4	NO. 4汚水ポンプ蓋受枠・撤去	数量	1	L50×50×6 (SUS) (1.4+0.8)×2×1	
					4.4 m



鋼材料・拾い出し表(2/3)

沈砂池主ポンプ(撤去) 設備

No. 5	破砕機 蓋受枠・撤去	数量	1	L50×50×6 (SUS) $(0.99+0.82+0.99+\pi \times 0.82 \div 2) \times 1$	
					4.09 m
No. 6	粗目スクリーン蓋・撤去	数量	1	FRP製覆蓋 $(1.05 \times 0.85) \times 1$	
					0.89 m ²
No. 7	バイパススクリーン蓋・撤去	数量	1	FRP製覆蓋 $(1.05 \times 0.85) \times 1$	
					0.89 m ²

鋼材料・拾い出し表(3/3)

沈砂池主ポンプ(撤去) 設備

No. 7	NO.4汚水ポンプ蓋・撤去	数量	1	FRP製覆蓋 (1.35×0.85)×1	
					1.15 m ²
No. 10	破砕機 蓋・撤去	数量	1	FRP製覆蓋 (0.975×0.87+π÷4×0.435÷2)×1	
					1.02 m ²

沈砂池主ポンプ(撤去)設備

No.	粗目スクリーン基礎・撤去	数量	1	コンクリート工					はつり工			無筋
No. 1		1	コンクリート工					はつり工	$(0.8 \times 0.1 \times 0.05 \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$		0.03 m ³	
			モルタル工						型枠工			
			モルタル工						鉄筋工			SD345
No. 2		1	コンクリート工					はつり工	$(0.8 \times 0.1 \times 0.05 \times 2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.15 \times 4) \times 1$		0.03 m ³	
			モルタル工						ガラ処分			
			モルタル工						鉄筋工			SD345

沈砂池主ポンプ(撤去) 設備

No.	粗目スクリーン蓋受枠 撤去	数量	1	コンクリート			はつり工		鉄筋		
No. 3		1		コンクリート			はつり工	$(1.2+0.9) \times 0.1 \times 0.1 - (1.1+0.8) \times 0.05 \times 0.05 \times 2 \times 1$	0.03 m ³		
				モルタル				型枠工			
				モルタル				鉄筋工			SD345
No. 4		1		コンクリート			はつり工	$(1.2+0.9) \times 0.1 \times 0.1 - (1.1+0.8) \times 0.05 \times 0.05 \times 2 \times 1$	0.03 m ³		
				モルタル				型枠工			
				モルタル				鉄筋工			SD345

沈砂池主ポンプ(撤去)設備

No.	内容	数量	単位	工種	計算式	単位	材料
No. 5	No. 4汚水ポンプ蓋受枠・撤去	1	鉄筋コンクリート	はつり	$(1.5+0.9) \times 0.1 \times 0.1 - (1.4+0.8) \times 0.05 \times 0.05 \times 2 \times 1$	m ³	鉄筋
			モルタル	はつり		m ²	
			モルタル	充填		m ³	SD345
No. 6	破砕機 蓋受枠・撤去	1	鉄筋コンクリート	はつり	$(1.04+0.92+1.04+\pi \times 0.92 \div 2) \times 0.1 \times 0.1 - (0.99+0.82+0.99+\pi \times 0.82 \div 2) \times 0.05 \times 0.05 \times 1$	m ³	鉄筋
			モルタル	はつり		m ²	
			モルタル	充填		m ³	SD345

