
【合併施工】 24災121号　南北東線

単位 計算値 設計値 摘 要

道路土工

掘削 ｍ3 350.9 350

路肩盛土 購入土 ｍ3 8.1 8

残土処理 L=2.3km ｍ3 350.9 350 西５丁目指定地

舗装工

不陸整正 補足材無し ｍ2 4,847.3 4,850

舗装版切断工 ｍ 282.1 280

舗装版破砕工 ｍ2 4,731.5 4,730

As殻運搬工 L=10.1km ｍ3 473.2 473

As殻処分費 ｔ 1,112.0 1,112 w=2.35t/m3

上層路盤工 粒調砕石(M-40)  t=10㎝ ｍ2 4,847.3 4,850

表層工 再生②密粒度As(20） t=4㎝ ｍ2 4,731.5 4,730

表層工 再生②密粒度As(13） t=3㎝ ｍ2 4,731.5 4,730

区画線工

区画線設置工(外側線) 実線、白線、W=15㎝ ｍ 1,144.5 1,140 ペイント式　自走

区画線設置工(中央線) 破線、白線、W=15㎝ ｍ 321.9 320 ペイント式　自走

区画線設置工(停止線) 実線、白線、W=30㎝ ｍ 23.5 24 溶融式　手動

区画線設置工(横断線) 実線、白線、W=45㎝ ｍ 87.0 87 溶融式　手動

区画線設置工(矢印・記号等) 実線、白線、15cm換算 ｍ 183.7 180 溶融式　手動

安全費 交通誘導員 人 42.0 42

工 種 規 格 ・ 寸 法

　数　量　総　括　表　

細 別種 別




