
工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 289.1         290

m3 59.4          60

m3 261.2         260

m3 139.2         140
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 167.0         170
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 37.4          37
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 207.2         207
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 131.1         130
1m3当り

m3 1

m3 19.3          20

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

土材料 RC-40  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

C付2.9t(1次)山積0.45m3(平0.35m3),100m3  

　　　管路埋戻 RC-40 272路線

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

土材料

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

管路

　管きょ工(開削)

　　管路土工

　　　管路掘削 245,249,259,271
路線

　　　管路掘削 272路線

　　　管路掘削 237路線

　　　管路埋戻 RC-40 245,249,259,271
路線

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=50m

ﾙｰｽﾞな状態 245,249,259,271
路線

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

RC-40  

　　　管路埋戻 RC-40 237路線

土材料 RC-40  

　　　管路埋戻 発生土 245,249,259,271
路線

　　　管路埋戻 発生土 272路線

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1m3当り

m3 1

m3 21.9          20
1m3当り

m3 1

m3 143.4         140
1m3当り

m3 1

m3 143.4         140
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 1

m3 38.0          40
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 236.9         240
1m3当り

m3 1

m3 1

m 173.61       173.6

m 25.60         25.6

m 39.25         39.3

箇所 12             12

箇所 2               2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.3km,DIDなし,C付2.9t(1
次)山積0.45m3(平0.35m3),良好

整地 残土受入れ地での処理  

残土受入れ地での処理  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.3km,DIDなし,排対(1次)
山積0.28m3(平0.2m3),良好

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

C付2.9t(1次)山積0.45m3(平0.35m3),100m3  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

　　　管路埋戻 発生土 237路線

　　　発生土不整地運搬
　　　運搬距離L=50m

245,249,259,271路線
土工算出調書より
(75.6+33.4+11.1+23.3)

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

土砂等運搬 不整地運搬車2t,発生土  

245,249,259,271
路線

　　　発生土運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

272路線
土工算出調書よ
り

整地

　　　発生土運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

237路線
土工算出調書よ
り

残土受入れ地での処理  

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

発生土運搬工
10t積級
機械積込み

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.8m3(平
0.6m3),良好

整地

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ150,支給の有無:無 245,249,259,271
路線

　　管布設工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ200,支給の有無:無 272路線

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ250,支給の有無:無 237路線

　　　可とう継手 管径:φ150,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 245,249,259,271
路線

　　　可とう継手 管径:φ200,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 272路線
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

箇所 2               2

m 238.5         239
1m当り

m 1

m 1

式 1               1
1式当り

m 173.6         174

m 25.6          26

m 39.3          39

m 39.4          39

m3 28.6          29
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 21.7          22
1m3当り

m3 1

m3 1

m2 467.9         468

式 1               1
1式当り

m 81.5          82

m 81.5          82

不整地運搬車2t,砕石  

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(1次)山積0.28m3(平
0.2m3)

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ150×4000mm  

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ200×4000mm

RC-40  

管明示ｼｰﾄ工  

下水道用埋設物
表示ｼｰﾄ

下水道用(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 幅150mm 50m巻  

　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ 対象管きょ:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  

　　　可とう継手 管径:φ250,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 237路線

　　　管明示ｼｰﾄ

　　管基礎工

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ250×4000mm  

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ  

　　　砕石基礎 規格:RC-40,t=100  

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=５０m

 245,249,259,271
路線

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上,無,無  

材料費

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

土砂等運搬

　　管路土留工

　　　土木安定ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布t0.47～0.55
2940N/3cm

　　　軽量鋼矢板土留
　　　245路線
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 81.5          82

式 1               1
1式当り

m 40.0          40

m 40.0          40

m 40.0          40

式 1               1
1式当り

m 16.0          16

m 16.0          16

m 16.0          16

式 1               1
1式当り

m 18.9          19

m 18.9          19

m 18.9          19

式 1               1
1式当り

m 22.0          22

m 22.0          22

m 22.0          22

式 1               1
1式当り

m 26.2          26

m 26.2          26

m 26.2          26

掘削深1.5m以下,排対(1次)山積0.28m3(平
0.2m3)

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)
土留支保工
軽量金属支保工

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,C付2.9t(1次)山積
0.45m3(平0.35m3)

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,排対(1次)山積0.28m3(平
0.2m3)

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

　　　軽量鋼矢板土留
　　　271路線②

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

　　　軽量鋼矢板土留
　　　271路線①

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,排対(1次)山積0.28m3(平
0.2m3)

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(1次)山積0.28m3(平
0.2m3)

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

　　　軽量鋼矢板土留
　　　249路線

掘削深1.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

　　　軽量鋼矢板土留
　　　259路線

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

土留支保工
軽量金属支保工

　　　軽量鋼矢板土留
　　　272路線

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1

式 1               1
1式当り

本 6               6

本 6               6

本 6               6

本 6               6

現場 1               1

式 1               1
1式当り

本 153           153

組 21             21

日

式 1               1

日

式 1               1

式 1               1

式 1               1

式 1               1

式 1               1

式 1               1

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,14本,26.2m,無 272路線

その他  

1組,9本,16m,無 259路線

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,12本,22m,無 271路線②

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8m,0m,1.5m,2501L/本,
無,無

237-2

　　　軽量鋼矢板・山留材賃料

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･
撤去

設置･撤去,有,その他

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,42本,81.5m,無 245路線

無  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
運転管理

　　補助地盤改良工

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8m,0m,1.5m,2501L/本,
無,無

注入設備据付・
解体(車上)

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,2m,3270L/本,
無,無

　　　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ

237-4(上流側)

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,2m,3270L/本,
無,無

237-4(下流側)

1.8

　　地下水低下工

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA,1日,21.9L/日  

ｼﾞｪｯﾄ装置損料

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
設置･撤去

設置･撤去

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,21本,40m,無 249路線

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,10本,18.9m,無 271路線①

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

 基本料,整備費
含む

削孔径Φ40.5　　　薬液注入

237-2

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1

式 1               1

m3 274.9         270

m3 130.9         130
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 157.1         160
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 77.8          80

m3 188.5         190
1m3当り

m3 1

m3 188.5         190
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 1

式 1               1
1式当り

m3 4.1            4

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

RC-40  

　　作業土工

　　　掘削

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,3本,3m,無 人孔単独施工部

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,23本,44.8m,無 237路線

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　埋戻 RC-40  

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=５０m

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

　　　埋戻 発生土  

　　　発生土不整地運搬
　　　運搬距離L=50m

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.3km,DIDなし,排対(1次)
山積0.28m3(平0.2m3),良好

整地 残土受入れ地での処理  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

不整地運搬車2t,発生土  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

土材料

土砂等運搬
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m3 4.1            4

m3 4.1            4

箇所 13             13

箇所 3               3

箇所 1               1

個 17             17

個 3               3

個 5               5

個 3               3

個 6               6

個 1               1

個 3               3

個 6               6

個 8               8

個 3               3

個 4               4

個 8               8

個 2               2

個 12             12

個 6               6

箇所 12             12

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　900×1800  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1800  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　900×900  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1500  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 4m超～5m以下,4箇所以上,無,
無

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×900  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,無  

材料費 調整リング 600×100

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m超～4m以下,4箇所以上,無,
無

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×300  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×600  

材料費 調整リング 600×50  

調整金具　調整高25mmまで  

削孔 1号,ﾋｭｰﾑ管φ250  

材料費  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×450  

調整金具　調整高45mmまで

材料費 調整リング 600×150  

材料費
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

箇所 6               6

箇所 4               4

箇所 1               1

箇所 2               2

箇所 1               1

箇所 1               1

箇所 19             19

個 1               1

m3 2.9            3

m2 13.7          14

式 1               1
1式当り

m3 0.23          0.2

m3 0.23          0.2

m3 0.23          0.2

箇所 1               1

個 1               1

個 1               1

個 1               1

個 1               1

箇所 1               1

箇所 1               1

材料費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ,調整リング 600×150  

削孔 ﾚｼﾞﾝ,ﾋｭｰﾑ管Φ250 躯体ﾌﾞﾛｯｸ

削孔

材料費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200 可とう継手含む

材料費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　頂版　900×1200  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,無  

材料費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

材料費 RC-40  

　　　組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

280-1

削孔 1号,塩ビ管φ150,PRP  

削孔 1号,塩ビ管φ100  

小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,高炉  

削孔 1号,塩ビ管φ150  

1号,塩ビ管φ150,PRP  

撤去( 設置×0.5)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0)

削孔 1号,塩ビ管φ250  

転落防止ﾛｯｸ付ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 枠付 600用(FCD-
C)

削孔

材料費

削孔 1号,塩ビ管φ200  

ﾚｼﾞﾝ,塩ﾋﾞ管Φ100 躯体ﾌﾞﾛｯｸ
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1

式 1               1

箇所 1               1

m3 0.16          0.2

m2 0.78          0.8

式 1               1
1式当り

m3 1.2            1

m3 1.2            1

m3 1.2            1

箇所 3               3

個 3               3

個 1               1

個 1               1

個 1               1

個 2               2

個 1               1

個 2               2

個 1               1

個 2               2

個 1               1

箇所 3               3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,高炉  

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

材料費 調整金具　調整高45mmまで  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

材料費 RC-40  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高150  

材料費

材料費

2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×1200  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×1800  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×2100

調整金具　調整高25mmまで  

削孔 2号,ﾋｭｰﾑ管φ250

2号(1200mm) 4m以下,4箇所以上,無,無

2号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×1200×450

材料費 調整リング 600×50  

材料費

材料費 調整リング 600×150  

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×1200×300

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

材料費 管口用目地材 樹脂ﾊﾟﾃ 5kg 躯体ﾌﾞﾛｯｸ

材料費 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ30kg 躯体ﾌﾞﾛｯｸ
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

箇所 4               4

箇所 3               3

m3 0.86          0.9

m2 4.2            4

箇所 1               1
1箇所当り

箇所 1               1

箇所 1               1

m2 0.12          0.1

m2 0.71          0.7

m3 0.07          0.07

□ 1               1

個 1               1

本 1               1

本 1               1

本 1               1

式 1               1
1式当り

m3 2.0            2

m3 2.0            2

m2 8.5            9

m2 21.6          22

m3 2.5            3

型枠 一般型枠,小型構造物  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

外副管規格:ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管,外副管径:φ
100,段差:1m未満

17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ40～0  基礎砕石

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),0.2m  

外副管取付工 段差1.0m未満  

削孔費 1号,塩ﾋﾞ管φ100  

型枠 一般型枠,小型構造物  

 既設260-5

削孔 2号,塩ビ管φ250

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

基礎砕石工
機械投入埋戻工

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管切断工

φ100mm  

配合比1:2,20mm,高炉  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

　　　外副管

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　曲管90°接着受
口φ100mm

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
L=4.0 φ100mm

材料費 ｺﾞﾑ可とう支管　150-100

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 取付管用継手φ
100mm

材料費

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

　　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1
1式当り

箇所 7               7

箇所 7               7

箇所 1               1

m 28.62         28.6

個 6               6

個 7               7

個 1               1

個 36             36

個 29             29

箇所 50             50

式 1               1
1式当り

m 3.0            3

m 3.0            3

式 1               1
1式当り

m 25.0          25

m 25.0          25

式 1               1
1式当り

m 13.0          13

m 13.0          13

引抜工 掘削深2.0m以下,標準  

　　　建て込み簡易土留 H=2.0m  

建込工 掘削深2.0m以下  

材料費 保護ｼｰﾄ  

取付管布設およ
び支管取付工

管径150mm,5箇所以上,無,無,有,無,無  

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径250mm,20m未満,無,無  

管径200mm,5箇所以上,無,無,有,無,無  取付管布設およ
び支管取付工

材料費

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250貼付ﾀｲﾌﾟ  

材料費 HP-VP差口変換継手(φ250)  

取付管布設およ
び支管取付工

管径100mm,5箇所以上,無,無,有,無,無  

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ200貼付ﾀｲﾌﾟ  

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ100貼付ﾀｲﾌﾟ  

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ150貼付ﾀｲﾌﾟ

　　　建て込み簡易土留 H=2.5m  

　　　建て込み簡易土留

掘削深3.0m以下  

H=3.0m

　　　取付管

掘削深2.5m以下,標準  

建込工

引抜工 掘削深3.0m以下,標準  

　　土留工

建込工 掘削深2.5m以下  

引抜工
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1
1式当り

m 3.0            3

m 3.0            3

式 1               1
1式当り

m 3.0            3

m 3.0            3

式 1               1

m 133.3         130

m2 126.5         130

m3 6.3            6

m3 6.3            6

式

m2 89.2          89

m2 89.2          89

m2 126.5         127

m 36.0          36

m 6.02          6.0

　付帯工

　　　舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm

建込工 掘削深3.5m以下  

　　　建て込み簡易土留 H=3.5m

整備費含む

引抜工 掘削深3.5m以下,標準

　　　建て込み簡易土留 H=4.0m  

建込工 掘削深4.0m以下  

引抜工

　　舗装撤去工

掘削深4.0m以下,標準  

　　　建て込み簡易土留賃料

　　　舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm  

　　　殻運搬 殻種別:舗装版破砕  

　　　殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　舗装復旧工

　　　下層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:200mm

　　　上層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り
厚:150mm

　　　表層(車･路) 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗
装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上

　　道路付属物復旧工

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:240型  

　　既設構造物撤去工

　　　既設管撤去 VUφ100  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 45.67         45.7

m 26.46         26.5

m 7.74          7.7

m 181.05       181.1

m3 38.2          38

m3 0.16          0.2

m3 1.2            1
1m3当り

m3 1

t 2.5

m3 3.9            4
1m3当り

m3 1

t 2.5

m3 5.3            5
1m3当り

m3 1

t 2.35

m3 32.9          33
1m3当り

m3 1

t 2.35

式 1               1
1式当り

回 1.11          1.1

t 0.438         0.44

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有
り,15.5km以下

処分費  

処分費  

4t積 BH山積0.28m3,なし,13.0km以下,良
好,Co塊(鉄筋)

処分費  

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有
り,31.5km以下

現場発製品･支
給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.3t超
0.5t以下

換算数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊運搬費

処分費  

　　　既設管撤去 VUφ150  

　　　既設管撤去 VUφ200  

　　　既設管撤去 VUφ250  

　　　既設管撤去 HPφ250  

　　　既設人孔撤去

　　　ｲﾝﾊﾞｰﾄ取り壊し

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

237路線

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

237-2,3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

上記以外の人孔

　　　現場発生品運搬処分 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊運搬費

4t積 BH山積0.28m3,なし,13.0km以下,良
好,As塊･Co塊(無筋)

処分費

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

237路線以外
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

t 0.438         0.44

m3 155.6         160

m3 108.5         110
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 27.6          30

m3 125.0         130
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1               1
1式当り

枚 58 58

枚 4 4

枚 178 178

枚 32 32

枚 4 4

枚 49 49

枚 9 9

枚 4 4

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,Nmax<=25(ウォータジェット使用時),Ⅲ
型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,Nmax<=25(ウォータジェット使用時),Ⅲ
型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,12ｍ以下,排出ｶﾞｽ
対策型(第2次基準値)

　　　管路埋戻 排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ
対策型(第2次基準値)

　　　鋼矢板 鋼矢板型式:III型  

整地

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ
対策型(第2次基準値)

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.8m3(平
0.6m3),良好

　　　発生土運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

　立坑工

　　管路土工

　　　管路掘削

　　　管路埋戻 RC-40  

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

材料費 土材料

　　土留工

発生土運搬工
10t積級

産廃税相当額  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

残土受入れ地での処理
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

枚 178 178

枚 32 32

枚 4 4

箇所 9 9

枚 49 49

枚 4 4

枚 178 178

枚 32 32

枚 4 4

t 0.81          0.8

t 3.51          3.5

回 2               2

回 2               2

式 1.0            1
1式当り

t 17.16         17.2

t 8.74          8.7

t 2.44          2.4

式 1               1
1式当り

日

無,無,有,1回/現場,有,1回/現場,有,1回/現
場

237管路部

圧入式杭圧入引
抜機据付･解体

圧入(Nmax≦50),Ⅲ型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値)

圧入式杭圧入引
抜機据付･解体

引抜き,Ⅲ型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

鋼矢板･H形鋼
(一部撤去)

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満,鋼矢板Ⅲ型,中古品  

鋼矢板･H形鋼
(埋設)

矢板,中古品  

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,3.2ｍ/枚,無,有,軽作業,1回  

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,7.5ｍ/枚,無,有,軽作業,1回  

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,10.5ｍ/枚,無,有,軽作業,1回  

陸上,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

ｶﾞｽ切断(鋼矢板) Ⅲ型  

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,8ｍ/枚,無,有,軽作業,1回  

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,12ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,3台 本管

鋼矢板引抜き

　　　切梁･腹起し

　仮設工

切梁･腹起し設
置･撤去

設置･撤去,無,標準(1.0)

転用分(237-2,3
→237-4)

山留材賃料

　　仮排水工

　　　汚水仮排水工
　　　245路線

山留材賃料 無,無,有,2回/現場,有,2回/現場,有,2回/現
場

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,3.5ｍ/枚,無,有,軽作業,1回  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

個 4 4

日

個 4 4

式 1 1
1式当り

日

個 2 2

日

個 4 4

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 2 2

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

　　　汚水仮排水工
　　　249路線

　　　汚水仮排水工
　　　259路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

　　　汚水仮排水工
　　　271路線①

　　　汚水仮排水工
　　　271路線②

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,4台 取付管,管径φ
100

φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,4台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

φ150 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 本管
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 2 2

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 3 3

式 1 1

　　　汚水仮排水工
　　　272路線

　　　汚水仮排水工
　　　237路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

φ150 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 取付管

　　　汚水仮排水工
　　　247-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,3台 本管

　　　汚水仮排水工
　　　250-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

　　　汚水仮排水工
　　　250-2

17 / 21 ページ



工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1式当り

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 2 2

日

管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

　　　汚水仮排水工
　　　241-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

本管

φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

管径250mm,1台

　　　汚水仮排水工
　　　241-2

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

　　　汚水仮排水工
　　　241-3

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

　　　汚水仮排水工
　　　255-1
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 2 2

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

式 1 1

　　　汚水仮排水工
　　　237-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

本管

　　　汚水仮排水工
　　　255-2

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100

　　　汚水仮排水工
　　　263-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

　　　汚水仮排水工
　　　261-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

　　　汚水仮排水工
　　　239-2

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

　　　汚水仮排水工
　　　264-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1式当り

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

式 1 1
1式当り

日

個 2 2

式 1 1
1式当り

日

個 1 1

日

個 1 1

式 1 1

日

日

t 16.12         16.1

交通誘導警備員
B

共通仮設

昼間勤務(交替要員無し) 237路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 本管

　　交通管理工

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

　　　交通誘導警備員

交通誘導警備員
B

昼間勤務(交替要員無し) 237路線以外

　共通仮設費

　　運搬費

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 本管

　　　汚水仮排水工
　　　258-9

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 本管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 本管

　　　汚水仮排水工
　　　260-1

　　　汚水仮排水工
　　　235-6-3

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 取付管

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 本管

　　　仮設材運搬費

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 取付管,管径φ
100

軽量鋼矢板  積込・取卸し(往
復)含む
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1               1
1式当り

t 142.00       142.0

t 142.00       142.0

t 142.00       142.0

t 6.58          6.6

式 1               1
1式当り

m 25.5          26

m 24.0          24

箇所 3               3

箇所 3               3

箇所 3               3

検体 87             87

復路

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

往路

足場仮設(平坦足
場

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置･撤
去

　　　仮設材運搬費 鋼矢板Ⅲ型,支保材

仮設材等の積込
み取卸し費

積込み、取卸し(往復分)  

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

　　　仮設材運搬費 たて込み簡易土留  積込・取卸し(往
復)含む

　　技術管理費

水質ｲｵﾝ濃度分
析

　　　水質検査

調査孔閉塞  

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
φ86mm
砂･砂質土
観測井戸設置  

下水道用ためます360*360*485
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