
一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ　 対象管きょ:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩ﾋﾞ管) φ150×4000mm

m 57    

単  73号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩ﾋﾞ管) φ200×4000mm

m 58    

単  74号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩ﾋﾞ管) φ250×4000mm

m 170    

単  75号

材料費
管明示ﾃｰﾌﾟ

m 286    

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28
m3(平0.2m3)

m 30    

単  77号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮
ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)

m 30    

単  78号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 30    

単  79号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28
m3(平0.2m3)

m 30    

単  80号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮
ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)

m 30    

単  81号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 30    

単  82号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28
m3(平0.2m3)

m 38    

単  80号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮
ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)

m 38    

単  81号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 38    

単  82号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28
m3(平0.2m3)

m 38    

単  77号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮
ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)

m 38    

単  78号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 38    

単  79号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28
m3(平0.2m3)

m 40    

単  80号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮
ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)

m 40    

単  81号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 40    

単  82号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
軽量鋼矢板土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深1.5m以下,C付2.9t(2次)山0.8
m3(平0.6m3)

m 48    

単  83号

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,C付2.9t(2次)山0.8
m3(平0.6m3)

m 142    

単  84号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深1.5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t
(2次)山0.8m3

m 48    

単  85号

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t
(2次)山0.8m3

m 142    

単  86号

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水
圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 190    

単  82号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
軽量鋼矢板・山留材賃料　 基本料,整備費含む

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板・山留材賃料

式 1    

単  87号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
薬液注入 削孔径φ40.5mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8.5m,0m,1.4m,27
32L/本,無,無

本 6    

単  88号
115-3-2上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8.5m,0m,1.9m,25
39L/本,無,無

本 6    

単  89号
115-3-2下流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,2.5m,26
93L/本,無,無

本 6    

単  90号
117-1-1上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,1.5m,30
78L/本,無,無

本 6    

単  91号
117-1-1上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,2.5m,26
93L/本,無,無

本 6    

単  90号
117-1-1下流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,3.3m,5.2m,0m,1.6m,
2514L/本,無,無

本 6    

単  92号
117-12-9上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,3.3m,5.2m,0m,1.6m,
2514L/本,無,無

本 6    

単  92号
117-12-9下流

注入設備据付･解体(車上) 1.8

現場 1    

単  93号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ウエルポイント設置・撤去 設置･撤去,有,その他

本 222    

単  94号

ウエルポイントポンプ設置・撤去 設置･撤去

組 17    

単  95号

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理 その他

日

単  96号

ジェット装置損料 無,38日

式 1    

単  97号

発動発電機運転 ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  25KVA,1日,21.9
L/日

日

単  98号

ウエルポイント工損料 1組,16本,30.08m,無,9日

式 1    

単  99号
106路線

ウエルポイント工損料 1組,20本,38.2m,無,12日

式 1    

単 100号
109路線

ウエルポイント工損料 1組,16本,30.1m,無,9日

式 1    

単 101号
111路線

ウエルポイント工損料 1組,20本,38.2m,無,10日

式 1    

単 102号
112路線

ウエルポイント工損料 1組,21本,40.2m,無,12日

式 1    

単 103号
115-2路線

ウエルポイント工損料 1組,96本,190.05m,無,35日

式 1    

単 104号
116-4路線

ウエルポイント工損料 1組,3本,3m,無,35日

式 1    

単 105号
人孔

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
管更生　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

本管主要材料

m 39.1  

単 106号

管内洗浄　

m 78.1  

単 107号

管内調査　　

m 78.1  

単 108号

引込

m 39.1  

単 109号

硬化

m 39.1  

単 110号

管口仕上

箇所 2    

単 111号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
管更生　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

本管主要材料

m 39.5  

単 112号

管内洗浄　

m 78.9  

単 107号

管内調査　　

m 78.9  

単 108号

引込

m 39.5  

単 113号

硬化　

m 39.5  

単 114号

管口仕上　

箇所 2    

単 115号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.2  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

0号(750mm)･楕円 2m超～3m以下,4箇
所以上,無,無

箇所 1    

単 116号

材料費
0号　底版　有効高130mm

個 1    

材料費
0号　管取付け壁600mm

個 1    

材料費
0号　斜壁　高さ300mm

個 1    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×150

個 1    

調整金具
調整高25mmまで

組 1    

削孔(0号,塩ビ管φ200)

箇所 1    

単 117号

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準
(1.0)

組 1    

単 118号
撤去(設置×0.5)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,有り,全ての費用

m3 0.2  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

配合比1:2,20mm,高炉

m2 0.8  

単 119号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 1.7  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,
無

箇所 5    

単 120号

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

1号(900mm) 3m超～4m以下,4箇所以
上,無,無

箇所 4    

単 121号

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版
有効高130

個 9    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
900×1200

個 3    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
900×1500

個 3    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
900×1800

個 3    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁
900×1500

個 2    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁
900×1800

個 2    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×900×300

個 5    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×900×450

個 3    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×900×600

個 1    

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

調整ﾘﾝｸﾞ
600×100

個 5    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×150

個 2    

調整金具
調整高25mmまで

組 8    

削孔(1号,ﾋｭｰﾑ管φ250)

箇所 3    

単 122号

削孔(1号,塩ビ管φ250)

箇所 6    

単 123号

削孔(1号,塩ビ管φ200)

箇所 1    

単 124号

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準
(1.0)

組 13    

単 118号
撤去(設置×0.5)

転落防止ﾛｯｸ付ﾏﾝﾎｰﾙ蓋
枠付 600用(FCD-C)

個 4    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,有り,全ての費用

m3 1.5  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

配合比1:2,20mm,高炉

m2 6.8  

単 119号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 1.3  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

2号(1200mm) 4m以下,4箇所以上,無,
無

箇所 3    

単 125号

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

2号(1200mm) 4m超～5m以下,4箇所以
上,無,無

箇所 1    

単 126号

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版
有効高150

個 4    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
1200×900

個 1    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
1200×2100

個 1    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
1200×2400

個 2    

材料費
2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×300

個 1    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁
1200×1800

個 2    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×1200×300

個 4    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×50

個 1    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×100

個 1    

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

調整ﾘﾝｸﾞ
600×150

個 1    

調整金具
調整高25mmまで

組 1    

調整金具
調整高45mmまで

組 2    

削孔(2号,ﾋｭｰﾑ管φ250)

箇所 5    

単 127号

削孔(2号,塩ビ管φ150)

箇所 1    

単 128号

削孔(2号,塩ビ管φ250)

箇所 1    

単 129号

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準
(1.0)

組 4    

単 118号
撤去(設置×0.5)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,有り,全ての費用

m3 1.2  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

配合比1:2,20mm,高炉

m2 5.5  

単 119号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
外副管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔(2号,塩ビ管φ200)

箇所 2    

単 130号

削孔(2号,塩ビ管φ150)

箇所 1    

単 128号

外副管取付工 段差1.0m未満

箇所 1    

単 131号

外副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満

箇所 1    

単 132号

外副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満

箇所 1    

単 133号

砕石基礎工
機械投入埋戻工

BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3),0
.2m

m2 0.4  

単 134号

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 2.9  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,有り,全ての費用

m3 0.3  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ200mm

口 2    

単 135号
117-1-1,233-1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ150mm

口 1    

単 136号
235-6-13

材料費
ゴム可とう支管(塩ビ250-200)

個 2    
117-1-1,233-1

材料費
ゴム可とう支管(塩ビ200-150)

個 1    
235-6-13

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
外副管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 L=4.0m φ200mm

本 0.4  

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 曲管90ﾟ
接着受口 φ200mm

本 2    

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
取付管用継手 φ200mm

本 2    

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 L=4.0m φ150mm

本 0.2  

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 曲管90ﾟ
接着受口 φ150mm

本 1    

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
取付管用継手 φ150mm

本 1    

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 6    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 14    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,有り,全ての費用

m3 2    

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
取付管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
(市場単価)

呼び径 250mm,20m以上,無,無

m 15.4  

単 137号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
(市場単価)

呼び径 200mm,20m以上,無,無

m 2.3  

単 138号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
(市場単価)

呼び径 150mm,20m以上,無,無

m 0.6  

単 139号

材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250貼付ﾀｲﾌﾟ

個 27    

材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ200貼付ﾀｲﾌﾟ

個 4    

材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ150貼付ﾀｲﾌﾟ

個 1    

材料費
HP-VP差口変換継手(φ250)

個 17    

材料費
保護ｼｰﾄ

箇所 31    

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
建て込み簡易土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下

m 12    

単 140号
115-2-2,277-1,277-2,
300-2

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深3.0m以下

m 9    

単 141号
117-12-3,233-1,301-1
-2

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深4.0m以下

m 12    

単 142号
116-5-5,117-12-7,115
-1-1,235-6-13

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下,標準(1.0)

m 12    

単 143号
115-2-2,277-1,277-2,
300-2

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深3.0m以下,標準(1.0)

m 9    

単 144号
117-12-3,233-1,301-1
-2

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深4.0m以下,標準(1.0)

m 12    

単 145号
116-5-5,117-12-7,115
-1-1,235-6-13

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
建て込み簡易土留賃料　　 整備費含む　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費
建込簡易土留賃料整備費

式 1    

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場発生品運搬処分　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.
1t超0.2t以下

回 1.1  
換算回数

処分費(t)

t 0.11 

単 156号

産廃税相当額

t 0.11 

単 157号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
鋼矢板　 鋼矢板型式:III型　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,12m以下,排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値)

枚 30    

単 159号
117-1-1

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下,排出ｶﾞｽ対策型(
第2次基準値)

枚 32    

単 160号
115-3-2

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,6m以下,排出ｶﾞｽ対策型(
第2次基準値)

枚 10    

単 161号
115-3-2,117-1-1

鋼矢板圧入(Nmax<=50) 陸上,25<Nmax<=50,III型,9m以下,排
出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

枚 32    

単 162号
117-12-9

鋼矢板圧入(Nmax<=50) 陸上,25<Nmax<=50,III型,6m以下,排
出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

枚 4    

単 163号
117-12-9

鋼矢板引抜き 陸上,III型,12m以下,排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値)

枚 30    

単 164号
117-1-1

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下,排出ｶﾞｽ対策型(
第2次基準値)

枚 64    

単 165号
115-3-2,117-12-9

鋼矢板引抜き 陸上,III型,6m以下,排出ｶﾞｽ対策型(
第2次基準値)

枚 14    

単 166号
115-3-2,117-1-1,117-
12-9

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上,排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

回 2    

単 167号
115-3-2,117-1-1 

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=50),III型,陸上,排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

回 1    

単 168号
 117-12-9

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型(
第2次基準値)

回 3    

単 169号

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,8.5m/枚,17日,無,有,標準作
業,1回

枚 32    

単 170号
115-3-2

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
鋼矢板　 鋼矢板型式:III型　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,3.4m/枚,17日,無,有,標準作
業,1回

枚 2    

単 171号
115-3-2

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,2.9m/枚,17日,無,有,標準作
業,1回

枚 2    

単 172号
115-3-2

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,9.5m/枚,19日,無,有,標準作
業,1回

枚 30    

単 173号
117-1-1

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,4m/枚,19日,無,有,標準作業,
1回

枚 4    

単 174号

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,2.9m/枚,19日,無,有,標準作
業,1回

枚 2    

単 175号
117-1-1

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,8.5m/枚,17日,無,有,標準作
業,1回

枚 32    

単 170号
117-12-9

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） III型,3.1m/枚,17日,無,有,標準作
業,1回

枚 4    

単 176号
117-12-9

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
切梁･腹起し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁・腹起し設置・撤去 設置･撤去,無,標準(1.0)

ｔ 6.2  

単 177号

山留材賃料 無,45日,無,有,3回/現場,有,3回/現
場,有,3回/現場

ｔ 1.2  

単 178号

山留材賃料 無,16日,無,有,1回/現場,有,1回/現
場,有,1回/現場

ｔ 1.2  

単 179号
117-1-1

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ100)

個 2    

単 183号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
汚水仮排水(開削)　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ100)

個 2    

単 183号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
汚水仮排水(開削)　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ100)

個 2    

単 183号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
汚水仮排水(開削)　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ100)

個 2    

単 183号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
汚水仮排水(開削)　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ100)

個 2    

単 183号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
汚水仮排水(開削)　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
汚水仮排水(更生)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
汚水仮排水(更生)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

日

単 184号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 2    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

日

単 184号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 2    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 182号
取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ150)

個 2    

単 185号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

日

単 186号
取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ150)

個 1    

単 185号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

日

単 186号
取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ150)

個 1    

単 185号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

日

単 184号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 2    

単 181号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 180号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ250)

個 1    

単 181号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台

日

単 187号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ200)

個 1    

単 188号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台

日

単 187号
本管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ200)

個 1    

単 188号

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

日

単 186号
取付管

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料(φ150)

個 1    

単 185号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

内  46号
交通誘導警備員 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 189号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
仮設材運搬費　 鋼矢板Ⅲ型,支保材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 55.5  

単 190号

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 55.5  

単 190号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 55.5  

単 191号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
仮設材運搬費　 軽量鋼矢板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 25.9  

単 190号

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 25.9  

単 190号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 25.9  

単 191号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
仮設材運搬費　 たて込み簡易土留

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 9    

単 190号

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

各種(実数入力),0,無

t 9    

単 190号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 9    

単 191号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2019.08

歩掛適用年月 2019.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
水質検査

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞφ86砂・砂質土

m 30    

単 192号

観測井戸設置　

m 28    

単 193号

ハンドホール設置・撤去

箇所 3    

単 194号

調査孔閉塞　

箇所 3    

単 195号

足場仮仮設(平坦足場)

箇所 3    

単 196号

水質ｲｵﾝ濃度分析　

検体 87    

単 197号

合計

大潟村


