
工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 334.2         330

m3 299.1         300

m3 186.6         190
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 174.6         170
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 139.5         140
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 130.0         130
1m3当り

m3 1

m3 139.7         140
1m3当り

m3 1

m3 148.6         150
1m3当り

m3 1

m3 41.1          40
1m3当り

m3 1

m3 1

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

　　　管路埋戻
　

発生土 116-4路線

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3),良好

 

　　　発生土不整地運搬
　　　運搬距離L=90m

 

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

管路

　管きょ工(開削)
　

　　管路土工
　

　　　管路掘削
　

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 116-4路線以外

　　　管路掘削
　

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) 116-4路線

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

土材料

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

　　　管路埋戻
　

FRC-40 116-4路線以外

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=90m

ﾙｰｽﾞな状態 109,111,112,115-
2路線

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

FRC-40  

　　　管路埋戻
　

FRC-40 116-4路線

土材料 FRC-40  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

　　　管路埋戻
　

発生土 116-4路線以外

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

109,111,112,115-
2路線

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

土砂等運搬 不整地運搬車2t,発生土  

106路線

整地 残土受入れ地での処理  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m3 148.6         150
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 1

m3 143.9         140
1m3当り

m3 1

m3 1

m 95.68         95.7

m 76.60         76.6

m 186.45       186.5

箇所 6.0            6

箇所 4.0            4

箇所 8.0            8

m 358.8         359
1m当り

m 1

m 1

式 1.0            1
1式当り

m 57.3          57

m 58.2          58

m 170.1         170

m 285.6         286

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ200×4000mm  

管明示ｼｰﾄ工  

下水道用埋設物
表示ｼｰﾄ

下水道用(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 幅150mm 50m巻  

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ150×4000mm  

 

　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ
　

対象管きょ:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

 

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ200,支給の有無:無

 

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3),良好

 

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

109,111,112,115-
2路線

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

116-4路線

整地 残土受入れ地での処理  

発生土運搬工
10t積級
機械積込み

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.8m3(平
0.6m3),良好

 

整地

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ150,支給の有無:無 106,111,112路線

　　管布設工
　

残土受入れ地での処理

109,115-2路線

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　市場単価(材工共)

規格:PRP管,管径:φ250,支給の有無:無 116-4路線

　　　可とう継手
　

管径:φ150,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 106,111,112路線

　　　可とう継手
　

管径:φ200,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 109,115-2路線

　　　可とう継手
　

管径:φ250,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 116-4路線

　　　管明示ｼｰﾄ
　

95.7+76.6+186.5

　　管基礎工
　

 

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ250×4000mm  

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m3 37.5          38
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 15.0          15
1m3当り

m3 1

m3 1

m2 682.3         682

式 1.0            1
1式当り

m 30.0          30

m 30.0          30

m 30.0          30

式 1.0            1
1式当り

m 30.1          30

m 30.1          30

m 30.1          30

式 1.0            1
1式当り

m 38.2          38

m 38.2          38

m 38.2          38

式 1.0            1
1式当り

m 38.2          38

m 38.2          38

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

 掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

　　　軽量鋼矢板土留
　　　109路線

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

　　　軽量鋼矢板土留
　　　111路線

 

RC-40  

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

土留支保工
軽量金属支保工

　　　砕石基礎
　

規格:RC-40,t=100 10.0+8.0+19.5

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=90m

111,112,109,115-2路線
(3.1+3.9+3.9+4.1)

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上,無,無  

材料費

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

　　管路土留工
　

 

　　　土木安定ｼｰﾄ
　

ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布t0.47～0.55
2940N/3cm

168.6+142.6+371.
1

　　　軽量鋼矢板土留
　　　106路線

 

　　　軽量鋼矢板土留
　　　112路線

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 38.2          38

式 1.0            1
1式当り

m 40.2          40

m 40.2          40

m 40.2          40

式 1.0            1
1式当り

m 47.6          48

m 142.3         142

m 47.6          48

m 142.3         142

m 189.9         190

式 1.0            1

式 1.0            1
1式当り

本 6.0            6

本 6.0            6

本 6.0            6

本 6.0            6

本 6.0            6

本 6.0            6

本 6.0            6

現場 1.0            1

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,C付2.9t(2次)山積0.8m3(平
0.6m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

 

土留支保工
軽量金属支保工

115-3-2下流

　　　軽量鋼矢板・山留材賃料
　

　　地下水低下工
　

 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8.5m,0m,1.4m,2732L/本,
無,無

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,C付2.9t(2次)山積0.8m3(平
0.6m3)

 

　　　軽量鋼矢板土留
　　　115-2路線

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山
0.8m3

 

土留支保工
軽量金属支保工

　　　軽量鋼矢板土留
　　　116-4路線

 

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

注入設備据付・
解体(車上)

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,2.5m,2693L/本,
無,無

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,1.5m,3078L/本,
無,無

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,8.5m,0m,1.9m,2539L/本,
無,無

117-1-1上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9.5m,0m,2.5m,2693L/本,
無,無

117-1-1下流

1.8

117-1-1上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,3.3m,5.2m,0m,1.6m,2514L/
本,無,無

117-12-9上流

削孔径Φ40.5　　　薬液注入
　

掘削深1.5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山
0.8m3

115-3-2上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

 

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

　　補助地盤改良工
　

 

 基本料,整備費
含む

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工
法

複相方式,2ｾｯﾄ,3.3m,5.2m,0m,1.6m,2514L/
本,無,無

117-12-9下流
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1.0            1
1式当り

本 222.0         222

組 17.0          17

日

式 1.0            1

日

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1

式 1.0            1
1式当り

m 39.05         39.1

m 78.10         78.1

m 78.10         78.1

m 39.05         39.1

m 39.05         39.1

箇所 2.0            2

式 1.0            1

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA,1日,21.9L/日  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,96本,190.05m,無 116-4路線

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･
撤去

設置･撤去,有,その他

1組,16本,30.08m,無 106路線

 

無  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
運転管理

ｼﾞｪｯﾄ装置損料

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,20本,38.2m,無

　　　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
　

 

1組,16本,30.1m,無 111路線

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

発動発電機運転

 

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
設置･撤去

設置･撤去

その他  

115-2路線

1組,3本,3m,無 人孔

　　管更生工
　

　　　管更生
　　　108路線

本管主要材料

　管きょ工(更生工法)
　

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,20本,38.2m,無 109路線

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

112路線

1組,21本,40.2m,無

管内洗浄

管内調査

引込

硬化

管口仕上

　　　管更生
　　　111路線
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1式当り

m 39.47         39.5

m 78.94         78.9

m 78.94         78.9

m 39.47         39.5

m 39.47         39.5

箇所 2.0            2

m3 218.0         220

m3 121.6         120
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 4.2            4
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 50.0          50

m3 7.8            8
1m3当り

m3 1

m3 7.8            8
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 1

m3 154.7         150

整地 残土受入れ地での処理  

　　　発生土不整地運搬
　　　運搬距離L=90m

115-2-2

土砂等運搬 不整地運搬車2t,発生土  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.3km,DIDなし,排対(2次)
山積0.28m3(平0.2m3),良好

 

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

115-2-2

　　　購入材積込不整地運搬
　　　運搬距離L=90m

ﾙｰｽﾞな状態 115-2-2

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

　　　発生土積込運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

 

RC-40  

　　作業土工
　

　　　掘削
　

　　　埋戻
　

 

 

 

　ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

発生土  

　　　埋戻
　

RC-40  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

本管主要材料

管内洗浄

管内調査

引込

硬化

管口仕上

 

土材料
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1m3当り 発生土運搬工

m3 1

m3 1

式 1.0            1
1式当り

m3 0.19          0.2

箇所 1.0            1

個 1.0            1

個 1.0            1

個 1.0            1

個 1.0            1

組 1.0            1

箇所 1.0            1

組 1.0            1

m3 0.17          0.2

m2 0.76          0.8

式 1.0            1
1式当り

m3 1.71          1.7

箇所 5.0            5

箇所 4.0            4

個 9.0            9

個 3.0            3

個 3.0            3

個 3.0            3

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1500  

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1800  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m超～4m以下,4箇所以上,無,
無

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130

RC-40  

 

 

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,無  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

 

整地 残土受入れ地での処理  

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.3km,DIDなし,排対(2次)
山積0.28m3(平0.2m3),良好

 

 

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

　　　組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

0号(750mm)2m超～3m以下,4箇所以上,無,無  

材料費 0号マﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130  

材料費 0号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　高さ300mm  

材料費 0号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁 600mm  

材料費 調整金具　調整高25mmまで  

材料費 調整リング 600×150  

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)

削孔 0号,塩ビ管φ200  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,高炉  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

個 2.0            2

個 2.0            2

個 5.0            5

個 3.0            3

個 1.0            1

個 5.0            5

個 2.0            2

組 8.0            8

箇所 3.0            3

箇所 6.0            6

箇所 1.0            1

組 13.0          13

個 4.0            4

m3 1.53          1.5

m2 6.84          6.8

式 1.0            1
1式当り

m3 1.32          1.3

箇所 3.0 3

箇所 1.0 1

個 4.0 4

個 1.0 1

個 1.0 1

個 2.0 2

材料費 RC-40  

 

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高150  

2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×900  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×2１00  

材料費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

2号(1200mm) 4m以下,4箇所以上,無,無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

 

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

 

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,高炉  

 

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　900×1800

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×600

材料費

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×300  

削孔 1号,塩ビ管φ250

 

削孔 1号,ﾋｭｰﾑ管φ250  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)

１号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×450  

転落防止ﾛｯｸ付ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 枠付 600用(FCD-
C)

材料費

材料費 １号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　900×1500  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×2400  

材料費 調整リング 600×100  

2号(1200mm) 4m超～5m以下,4箇所以上,無,
無

 

削孔 1号,塩ビ管φ200  

材料費 調整リング 600×150  

 

材料費 調整金具　調整高25mmまで
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

個 1.0 1

個 2.0 2

個 4.0 4

個 1.0 1

個 1.0 1

個 1.0 1

組 1.0 1

組 2.0 2

箇所 5.0 5

箇所 1.0 1

箇所 1.0 1

組 4.0            4

m3 1.16          1.2

m2 5.48          5.5

1箇所当り

箇所 2.0            2

箇所 1.0            1

箇所 1.0            1

箇所 1.0            1

箇所 1.0            1

m2 0.36          0.4

m2 2.89          2.9

m3 0.30          0.3            

排対(1次)山積0.28m3(平0.2m3),0.2m  

小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

　　　外副管
　

配合比1:2,20mm,高炉  

 

型枠 一般型枠,小型構造物  

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ

基礎砕石工
機械投入埋戻工

外副管取付工 段差1.0m未満

調整金具　調整高25mmまで

削孔 2号,ﾋｭｰﾑ管φ250

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×300

 

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)

233-1

削孔費 2号,塩ﾋﾞ管φ200

削孔費 2号,塩ﾋﾞ管φ150

 117-1-1,233-1

ｺﾝｸﾘｰﾄ

材料費  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×1200×300

材料費 調整リング 600×50  

 

 

235-6-13

外副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満 117-1-1

外副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満 235-6-13

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×1800  

材料費

削孔 2号,塩ビ管φ250  

調整リング 600×100  

材料費 調整リング 600×150  

材料費 調整金具　調整高45mmまで

削孔 2号,塩ビ管φ150  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

□ 2.0 2

□ 1.0 1

個 2.0 2

個 1.0 1

本 0.35 0.4

本 2.0 2

本 2.0 2

本 0.17 0.2

本 1.0 1

本 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

m2 5.6            6

m2 14.4          14

m3 1.68          2

式 1.0            1
1式当り

m 15.39         15.4

m 2.28          2.3

m 0.57          0.6

個 27.0          27

個 4.0            4

個 1.0            1

個 17.0          17

箇所 31.0          31

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径250mm,20m以上,無,無  

材料費 保護ｼｰﾄ  

材料費

材料費 HP-VP差口変換継手(φ250)

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,打設地上高さ2m以下,高炉18-
8-40(W/C≦60),一般養生,小運搬有り

 

基礎砕石

型枠 一般型枠,小型構造物  

 

材料費 ｺﾞﾑ可とう支管　250-200

材料費

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管切断工

φ200mm  117-1-1,233-1

材料費

 117-1-1,233-1

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　曲管90°接着受
口φ200mm

 

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
L=4.0 φ200mm

 

17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ40～0

 

　　　取付管
　

 

　　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ
　

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ200貼付ﾀｲﾌﾟ  

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ150貼付ﾀｲﾌﾟ

 

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径200mm,20m以上,無,無  

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径200mm,20m以上,無,無  

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250貼付ﾀｲﾌﾟ  

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管切断工

φ150mm 235-6-13

材料費 ｺﾞﾑ可とう支管　200-150 235-6-13

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
L=4.0 φ150mm

 

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 取付管用継手φ
200mm

 

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　曲管90°接着受
口φ150mm

 

材料費 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 取付管用継手φ
150mm
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1.0            1
1式当り

m 12.0          12

m 9.0            9

m 12.0          12

m 12.0          12

m 9.0            9

m 12.0          12

式 1.0            1

m 14.1          14

m2 14.5          15

m3 0.72          0.7

m3 0.72          0.7

m 124.8         125

m2 62.6          63

m3 1.8            2

m3 0.78          0.8

m3 1.1            1

m2 10.8          11

式

115-2-2,277-
1,277-2,300-2

115-2-2,277-
1,277-2,300-2

引抜工 掘削深2.5m以下

　　　建て込み簡易土留
　

 

　付帯工
　

 

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以
下

　　舗装撤去工
　　106路線

 

 

整備費含む

117-12-3,233-
1,301-1-2

116-5-5,117-12-
7,115-1-1,235-
6-13

殻種別:舗装版破砕  

　　土留工
　

建込工 掘削深3.0m以下

　　　建て込み簡易土留賃料
　

 

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm
以下

 

　　　殻運搬
　

殻種別:舗装版破砕

　　　舗装版破砕
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm
以下

 

　　　殻運搬
　

　　　殻処分
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　舗装復旧工
　　106路線

 

引抜工 掘削深4.0m以下

　　舗装撤去工
　　ﾏﾝﾎｰﾙ部

 

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以
下

 

　　　舗装版破砕
　

 

　　　殻処分
　　　車道部

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　　殻処分
　　　歩道部

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去及び再設置  

建込工 掘削深4.0m以下 116-5-5,117-12-
7,115-1-1,235-
6-13

引抜工 掘削深3.0m以下 117-12-3,233-
1,301-1-2

建込工 掘削深2.5m以下
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m2 7.4            7

m2 7.4            7

m2 14.5          15

式

m2 7.4            7

m2 7.4            7

m2 15.6          16

式

m2 22.5          23

m2 36.2          36

m 0.86          0.9

m 3.44          3.4

m 8.60          8.6

m 14.62         14.6

m3 33.0          33

m3 1.6            2

m3 34.6          35
1m3当り

m3 1

t 2.35

式 1.0            1
1式当り

回 1.11          1.1

t 0.109         0.11

 

換算回数

処分費  

現場発製品･支給
品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.1t以下

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:200mm

 

　　　上層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り
厚:150mm

 

　　　既設管撤去
　

VUφ150  

　　既設構造物撤去工
　

 

　　　ｲﾝﾊﾞｰﾄ取り壊し
　

 

　　　既設管撤去
　

HPφ250  

　　　既設人孔撤去
　

 

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　現場発生品運搬処分
　

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊運搬費

4t積 BH山積0.28m3,なし,10.0km以下,良
好,As塊･Co塊(無筋)

 

処分費

　　　既設管撤去
　

VUφ250  

　　　既設管撤去
　

VUφ200  

　　舗装復旧工
　　ﾏﾝﾎｰﾙ(車道部)

 

　　　表層(車･路)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗
装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上

 

　　　下層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

　　　下層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:200mm

 

　　　上層路盤(歩)
　　　歩道歩掛を準用

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り
厚:150mm

 

　　　表層(車･路)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗
装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上

 

　　舗装復旧工
　　ﾏﾝﾎｰﾙ(歩道部)

 

　　　表層(車･路)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗
装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上

 

　　　下層路盤(歩)
　

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:100mm
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

t 0.109         0.11

m3 162.6         160

m3 116.0         120
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 35.6          40

m3 123.0         120
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1.0            1
1式当り

枚 30.0          30

枚 32.0          32

枚 10.0          10

枚 32.0          32

枚 4.0            4

枚 30.0          30

枚 64.0          64

枚 14.0 14

回 2.0 2

回 1.0 1

圧入式杭圧入引
抜機据付･解体

圧入(Nmax≦25),Ⅲ型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値)

115-3-2,117-1-1

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

115-3-2,117-1-
1,117-12-9

鋼矢板引抜き

圧入式杭圧入引
抜機据付･解体

圧入(Nmax≦50),Ⅲ型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値)

 117-12-9

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対
策型(第2次基準値)

117-12-9

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

115-3-2,117-12-
9

117-1-1陸上,Ⅲ型,12ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値)

鋼矢板圧入
Nmax<=25

陸上,Ⅲ型,12ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値)

117-1-1

　　　鋼矢板
　

鋼矢板型式:III型  

鋼矢板圧入
Nmax<=50

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ対
策型(第2次基準値)

117-12-9

1.3km,DIDなし,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3),良好

 

　　　発生土運搬整地
　　　運搬距離L=1.3km

鋼矢板圧入
Nmax<=25

陸上,Ⅲ型,9ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

115-3-2

　立坑工
　

 

　　管路土工
　

 

 

　　　管路埋戻
　

RC-40  

　　　管路埋戻
　

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

 

材料費 土材料

 

　　土留工
　

 

発生土運搬工
4t積級

整地

 

残土受入れ地での処理  

産廃税相当額  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

115-3-2,117-1-1鋼矢板圧入
Nmax<=25

陸上,Ⅲ型,6ｍ以下,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

　　　管路掘削
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

回 3.0 3

枚 32.0 32

枚 2.0 2

枚 2.0 2

枚 30.0 30

枚 4.0 4

枚 2.0 2

枚 32.0 32

枚 4.0 4

式 1.0            1
1式当り

t 6.15          6.2

t 1.22          1.2

t 1.22          1.2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

無,無,有,1回/現場,有,1回/現場,有,1回/現
場

117-1-1

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,8.5ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 115-3-2

Ⅲ型,4.0ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 117-1-1

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,9.5ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 117-1-1

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,2.9ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 115-3-2

 

山留材賃料

　　仮排水工
　

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,3.4ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 115-3-2

切梁･腹起し設
置･撤去

設置･撤去,無,標準(1.0)

圧入式杭圧入引
抜機据付･解体

引抜き,Ⅲ型,陸上,排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

 

 

山留材賃料 無,無,有,3回/現場,有,3回/現場,有,3回/現
場

　　　切梁･腹起し
　

 

　仮設工
　

 

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水(開削)
　　　109路線

φ100

　　　汚水仮排水(開削)
　　　106路線

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,2.9ｍ/枚,無,有,標準作業,1回

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,3.1ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 117-12-9

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,8.5ｍ/枚,無,有,標準作業,1回 117-12-9

117-1-1

14 / 19 ページ



工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

φ250

　　　汚水仮排水(開削)
　　　116-4路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100

　　　汚水仮排水(開削)
　　　115-2路線

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管φ100

　　　汚水仮排水(開削)
　　　112路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管φ100

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100

　　　汚水仮排水(開削)
　　　111路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 取付管φ100

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

　　　汚水仮排水（更生）
　　　 108路線

15 / 19 ページ



工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　115-1-1

　　　汚水仮排水（開削）
　　　117-12-7

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　116-5-5

　　　汚水仮排水（開削）
　　　117-12-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　117-1-1

　　　汚水仮排水（開削）
　　　117-12-9

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　115-3-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（更生）
　　　111路線
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 2.0 2

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　115-2-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150

　　　汚水仮排水（開削）
　　　235-6-13

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150

　　　汚水仮排水（開削）
　　　233-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

　　　汚水仮排水（開削）
　　　277-1

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250

　　　汚水仮排水（開削）
　　　277-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

　　　汚水仮排水（開削）
　　　300-2

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1式当り

日

個 1.0 1

式 1.0 1
1式当り

日

個 1.0 1

日

個 1.0 1

式 1.0 1

日

式 1.0            1
1式当り

t 55.52         55.5

t 55.52         55.5

t 55.52         55.5

式 1.0            1
1式当り

t 25.90         25.9

t 25.90         25.9

t 25.90         25.9

式 1.0            1
1式当り

t 9.03          9.0

共通仮設

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

昼間勤務(交替要員無し)

　　交通管理工
　

 

 

　　　交通誘導警備員
　

 

交通誘導警備員
B

　共通仮設費
　

 

　　運搬費
　

 

　　　仮設材運搬費
　

鋼矢板Ⅲ型,支保材

仮設材等の積込
み取卸し費

積込み、取卸し(往復分)  

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

往路

復路

　　　仮設材運搬費
　

たて込み簡易土留  

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

往路

復路

仮設材等の積込
み取卸し費

　　　仮設材運搬費
　

軽量鋼矢板  

積込み、取卸し(往復分)  

往路

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200

管径150mm,1台

　　　汚水仮排水（開削）
　　　301-1-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

t 9.03          9.0

t 9.03          9.0

式 1               1
1式当り

m 29.5          30

m 28.0          28

箇所 3.0            3

箇所 3.0            3

箇所 3.0            3

検体 87.0          87

 

 

 

 

 

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

　　技術管理費
　

 

足場仮設(平坦足
場

復路

仮設材等の積込
み取卸し費

積込み、取卸し(往復分)

水質ｲｵﾝ濃度分
析

 

　　　水質検査
　

 

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置･撤
去

調査孔閉塞  

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
φ86mm
砂･砂質土

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観測井戸設置  

下水道用ためます360*360*485
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