
単位 m3 単位数量 100

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t積
機械使用条件ｺｰﾄﾞ20,岩石工の割増対象にしな
い,良好,0.57日,交替制を適用しない,0,しない,し
ない,6.9時間

日 3.0

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事

工種名　：　土砂等運搬(不整地運搬車2t,砕石)

摘　　　要
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単位 m3 単位数量 100

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t積
機械使用条件ｺｰﾄﾞ20,岩石工の割増対象にしな
い,良好,0.57日,交替制を適用しない,0,しない,し
ない,6.9時間

日 3.2

工種名　：　土砂等運搬(不整地運搬車2t,発生土)

摘　　　要

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事
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単位 m 単位数量 10

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

普通作業員 人 0.1

配管工 人 0.1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-40 m 10.3

砂 m3 0.04

諸雑費 式 1

摘　　　要

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事

工種名　：　観測井戸設置
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単位 箇所 単位数量 10

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

土木一般世話役 人 0.03

普通作業員 人 0.39

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 組 10

諸雑費 式 1

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事

工種名　：　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置・撤去

摘　　　要
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