
工 事 名： 東2・3丁目中央線舗装補修工事

工事番号： - 村道　東2・3丁目中央線

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 566.1         570

m3 566.1         570

m3 566.1         570

m2 1,530.0      1,530

m 343.0         343

m2 1,530.0      1,530

m3 76.5           77

m3 76.5           77

　舗装工
　

 

　　　殻処分
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

舗装  

　　運搬処理工
　

 

　　　殻運搬
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
厚:15cm以下

 

　　　舗装版破砕
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm  

　構造物撤去工
　

 

　　構造物取壊し工
　

 

　　路床安定処理工
　

 

　　　安定処理
　

混合深さ:0.6m以下,固化材100m2当り使用
量:4.284t/100m2,固化材の種類:一般軟弱土
用ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾌﾚｺﾝ)

　　　土砂等運搬
　　　運搬距離1.5km以下

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)  

　地盤改良工
　

 

　　残土処理工
　

 

　　　整地
　

作業区分:残土受入れ地での処理  

 

　　掘削工
　

 

　　　掘削
　

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障
害:無し,施工数量:5,000m3未満

 

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

道路改良  

　道路土工
　



工 事 名： 東2・3丁目中央線舗装補修工事

工事番号： - 村道　東2・3丁目中央線

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m2 1,530.0      1,530

m2 1,530.0      1,530

m2 1,530.0      1,530

m2 1,530.0      1,530

m 510.0         510

m 127.5         130

式 1               1
【1式当たり】 交通誘導警備員

人日
交通誘導警備員

人日

台 2               2
【1台当たり】

台 2               2

貨物自動車によ
る運搬(1車1回)

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 2回分

片道50kmまで,冬期割増 往復

　共通仮設費  

　　運搬費
　

 

　　　建設機械運搬費
　

B  

B  

共通仮設  

　　交通管理工
　

 

　　　交通誘導警備員
　

 

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
　

施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区
分:破線 15cm,塗料規格:常温

 

　仮設工
　

 

　区画線工
　

 

　　区画線工
　

 

　　　表層(車道･路肩部)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装
厚:40mm,平均幅員:3.0m超

 

　　　表層(車道･路肩部)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装
厚:30mm,平均幅員:3.0m超

 

　　　下層路盤(車道･路肩部)
　

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:200mm

 

　　　上層路盤(車道･路肩部)
　

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り
厚:150mm

 

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　

 

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
　

施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区
分:実線 15cm,塗料規格:常温

 



工 事 名： 東2・3丁目中央線舗装補修工事

工事番号： - 村道　東2・3丁目中央線

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

台 2               2

検体 1               1

 

 

 

 

 

 

 

 

運搬される建設
機械運転中の損
料

 

 

往復

　　　六価ｸﾛﾑ溶出試験
　

試験方法①  

 

 

 

 

 

 

　　技術管理費  


