
工 事 名： 東2・3丁目中央線舗装補修工事

工事番号： 村道　東２・３丁目中央線

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 488.4           490

m3 488.4           490

m3 488.4           490

m2 1,320.0        1,320

m 304.7           305

m2 1,320.0        1,320

m3 66.0             66

m3 66.0             66

m2 1,320.0        1,320

m2 1,320.0        1,320

　　　上層路盤(車道･路肩部)
　

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm  

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　

 

　　　下層路盤(車道･路肩部)
　

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm  

舗装  

　舗装工
　

 

　　　殻運搬
　　　L=13.5km以下

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　　殻処分
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

　　　舗装版破砕
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm  

　　運搬処理工
　

 

　　構造物取壊し工
　

 

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

 

　　　安定処理
　

混合深さ:0.6m以下,固化材100m2あたり使用
量:4.284t/100m2,固化材の種類:一般軟弱土用ｾﾒﾝﾄ
系固化材

 

　構造物撤去工
　

 

 

　地盤改良工
　

 

　　路床安定処理工
　

 

　　　整地
　

作業区分:残土受入れ地での処理  

　　　土砂等運搬
　　　L=1.0km以下

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)  

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

道路改良  

　　　掘削
　

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,
施工数量:5,000m3未満

 

　　残土処理工
　

 

　道路土工
　

 

　　掘削工
　



工 事 名： 東2・3丁目中央線舗装補修工事

工事番号： 村道　東２・３丁目中央線

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m2 1,320.0        1,320

m2 1,320.0        1,320

m 440.0           440

m 110.0           110

式 1 1
【1式当たり】 交通誘導警備員

人日

台 2 2
【1台当たり】

台 2                 2

台 2                 2

検体 1 1

　　　建設機械運搬費
　

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 2回分

　　技術管理費
　

 

運搬される建設機
械運転中の損料

往復

　　運搬費
　

 

共通仮設  

　　　六価ｸﾛﾑ溶出試験
　

試験方法①  

　　交通管理工
　

 

　　　交通誘導警備員
　

 

　共通仮設費
　

 

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
　

施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線
15cm,塗料規格:常温

 

　仮設工
　

 

　　区画線工
　

 

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
　

施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線
15cm,塗料規格:常温

 

　　　表層(車道･路肩部)
　

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再
生②密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅
員:3.0m超

 

　区画線工
　

 

　　　表層(車道･路肩部)
　

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再
生②密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:40mm,平均幅
員:3.0m超

 

B  

貨物自動車による
運搬(1車1回)

片道50kmまで 往復


