
一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
管明示ﾃｰﾌﾟ　 対象管きょ:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩ﾋﾞ管) φ150×4000mm

m 41.7  

単  51号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩ﾋﾞ管) φ200×4000mm

m 77    

単  52号

材料費
硬質塩ﾋﾞ管明示ﾃｰﾌﾟ

m 118.7  

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
軽量鋼矢板･土留支保賃料　　 基本料,修損費含む

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板･土留支保賃料

式 1    

単  63号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去 設置･撤去,100本未満,有,その他

本 75    

単  64号

ウエルポイントポンプ設置・撤去 設置･撤去

組 4    

単  65号

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理 その他,1組

日

単  66号

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 無,8日

式 1    

単  67号

発動発電機運転 ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  25KVA,1日,66L/
日

日

単  68号

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,22本,41.94m,無,57日

式 1    

単  69号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.8  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,
無

箇所 3    

単  71号

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版
有効高130

個 3    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
900×900

個 2    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
900×1200

個 1    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×900×300

個 3    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×50

個 1    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×100

個 2    

調整金具
調整高25mmまで

組 1    

調整金具
調整高45mmまで

組 2    

削孔(1号,塩ﾋﾞ管φ250)

箇所 4    

単  72号

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準
(1.0)

組 3    

単  73号
撤去(設置の50%)

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,各種,特殊養生(練炭),全ての費
用 m3 0.5  

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

配合比1:2,20mm,普通

m2 2    

単  74号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.9  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

2号(1200mm) 4m超～5m以下,4箇所以
上,無,無

箇所 2    

単  75号

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版
有効高150

個 2    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ
1200×2400

個 2    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁
1200×1200

個 1    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁
1200×1500

個 1    

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
600×1200×300

個 2    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×50

個 1    

調整ﾘﾝｸﾞ
600×100

個 1    

調整金具
調整高25mmまで

組 1    

調整金具
調整高45mmまで

組 1    

削孔(2号,塩ﾋﾞ管φ250)

箇所 3    

単  76号

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準
(1.0)

組 2    

単  73号
撤去(設置の50%)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,各種,特殊養生(練炭),全ての費
用 m3 0.6  

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

配合比1:2,20mm,普通

m2 3    

単  74号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 2    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,各種,特殊養
生(練炭),有り,全ての費用

m3 0.7  

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
取付管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
(市場単価)

呼び径 250mm,20m未満,無,無

m 6.8  

単  77号

材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250貼付ﾀｲﾌﾟ【材工】

個 12    

材料費
HP-VP差口変換継手φ250

個 11    

材料費
砕石保護ｼｰﾄ

箇所 12    

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
薬液注入　 削孔径:φ40.5mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.5m,3
408L/本,無,無

本 6    

単  78号
278-2-1上流B-B

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.5m,3
463L/本,無,無

本 6    

単  79号
278-2-1上流B-B'

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.8m,3
347L/本,無,無

本 6    

単  80号
278-2-1下流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9m,0m,1.9m,2732
L/本,無,無

本 6    

単  81号
301-2-5上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9m,0m,1.9m,2732
L/本,無,無

本 6    

単  81号
301-2-5下流

注入設備据付･解体 二重管ストレ－ナ工法,2ｾｯﾄ

現場 1    

単  82号

注入設備の移設 二重管ストレ－ナ工法,2ｾｯﾄ

回 1    

単  83号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去 設置･撤去,100本未満,有,その他

本 9    

単  64号

ウエルポイントポンプ設置・撤去 設置･撤去

組 1    

単  65号

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理 その他,1組

日

単  66号

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 無,6日

式 1    

単  84号

発動発電機運転 ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  25KVA,1日,66L/
日

日

単  68号

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,3本,3m,無,13日

式 1    

単  85号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場発生品運搬処理　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.
2t超0.3t以下

回 1.06 
換算回数

処分費(t)

t 0.28 

単  95号

産廃税相当額

t 0.28 

単  96号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
鋼矢板　 鋼矢板型式:III型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=50) 陸上,25<Nmax<=50,III型,12m以下

枚 30    

単 100号

鋼矢板圧入(Nmax<=50) 陸上,25<Nmax<=50,III型,9m以下

枚 32    

単 101号

鋼矢板圧入(Nmax<=50) 陸上,25<Nmax<=50,III型,6m以下

枚 6    

単 102号

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,6m以下

枚 4    

単 103号

鋼矢板引抜き 陸上,III型,12m以下

枚 30    

単 104号

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

枚 32    

単 105号

鋼矢板引抜き 陸上,III型,6m以下

枚 10    

単 106号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=50),III型,陸上

回 2    

単 107号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

回 2    

単 108号

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,10.5m/枚,36日,無,有,有,1回

枚 30    

単 109号
278-2-1

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,9m/枚,30日,無,有,有,1回

枚 32    

単 110号
301-2-5

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,3.8m/枚,36日,無,有,有,1回

枚 4    

単 111号
278-2-1

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
鋼矢板　 鋼矢板型式:III型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,3.6m/枚,36日,無,有,有,1回

枚 2    

単 112号
278-2-1

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,3.4m/枚,30日,無,有,無,1回

枚 4    

単 113号
301-2-5

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
切梁･腹起し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁・腹起し設置・撤去 設置･撤去,無,標準(1.0)

ｔ 6.2  

単 114号

山留材賃料 無,58日,無,有,有,有,2回/現場

t 2.4  

単 115号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
212路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
230路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
235-6路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台

日

単 117号
281路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

日

単 118号
MH.221-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
MH.221-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

日

単 119号
MH.221-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
MH.221-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

日

単 119号
MH.221-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台

日

単 118号
MH.278-2-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台

日

単 116号
MH.301-2-5

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

日

単 120号
MH.301-2-5

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
汚水仮排水(開削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
汚水仮排水(開削)　 止水ﾌﾟﾗｸﾞ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ150

個 2    

材料費
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ200

個 1    

材料費
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250

個 2    

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

内  15号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 121号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
仮設材運搬費　 軽量鋼矢板,支保材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,冬期割増,無

t 24.8  

単 122号
往路

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,冬期割増,無

t 24.8  

単 122号
復路

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 24.8  

単 123号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費　 鋼矢板Ⅲ型,山留材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,冬期割増,無

t 41.3  

単 122号
往路

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,冬期割増,無

t 41.3  

単 122号
復路

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 41.3  

単 123号

合計

大潟村



一式当り内訳書
単価使用年月 2021.10

歩掛適用年月 2021.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
水質検査　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞφ86mm砂･砂質土

m 22    

単 124号
市場単価

観測井戸設置

m 21    

単 125号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置･撤去　

箇所 2    

単 126号

調査孔閉塞　

箇所 2    

単 127号
市場単価

足場仮設(平坦)

箇所 2    

単 128号
市場単価

水質ｲｵﾝ濃度分析

検体 58    

単 129号

合計

大潟村


