
参　考　図　書

工事番号・工事名
          
大潟村公共下水道管渠改築工事

「留意事項」

１　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

２　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

３　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。
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積算参考資料
積算情報

工 事 名 大潟村公共下水道管渠改築工事

設 計 書 種 別 土木当初

単 価 使 用 年 月 令和 3年10月

単 価 地 区 0542:秋田Ｂ

歩 掛 適 用 年 月 令和 3年10月

基 準 適 用 年 月 令和 3年10月

豪 雪 割 増 1:豪雪割増

労 務 単 価 割 増 率 2%

主 工 種 31:下水道工事（２）

調 整 区 分 調整無し

消 費 税 率 10.0%

処 分 費 計 上 額 の 有 無 有

施 工 時 期 補 正 1.20%

主 な 基 準 書 名 土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

環境情報

ユ ー ザ Ｉ Ｄ s21t-26

プ ロ グ ラ ム バ ー ジ ョ ン Version　17.2610.0153

ク ラ イ ア ン ト 区 分

ア ッ プ ロ ー ド フ ォ ル ダ 名

サ ー バ 名

工 事 番 号
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積算参考資料（間接費補正一覧）
共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 31:下水道工事（２）

施 工 地 域 等 補 正 一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正 未使用 1.00

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ） 0日間

真 夏 日 日 数 0日間

補 正 係 数 補正なし 0.00

熱 中 症 補 正 自動設定 0.00%

工 期 日 数 128日間

冬 期 日 数 128日間

積 雪 寒 冷 地 区 分 ４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正 自動設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正 補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

一般管理費

前払金支出割合による補 正 ３５％を超え４０％以下 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 金銭的保証(500万円以上) 0.04%
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