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単位 m3 単位数量 100

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t積
機械使用条件ｺｰﾄﾞ20,岩石工の割増対象にしな
い,普通,0.57日,交替制を適用しない,0,しない,しな
い,6.9時間

日 2.3

諸雑費(まるめ) 式 1

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事

工種名　：　土砂等運搬(不整地運搬車2t,砕石/発生土)

摘　　　要
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単位 m2 単位数量 100

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

普通作業員 人 0.16

土木ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布 t0.47～0.55 2940N/3cm m2 104

諸雑費(まるめ) 式 1

工種名　：　土工用ﾏｯﾄ敷設

摘　　　要

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事
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単位 m 単位数量 10

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

普通作業員 人 0.1

配管工 人 0.1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40 m 10.3

山砂 不洗い(ﾙｰｽﾞな状態) m3 0.04

諸雑費(まるめ) 式 1

工種名　：　観測井戸設置

摘　　　要

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事
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単位 箇所 単位数量 10

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 数量

土木一般世話役 人 0.03

普通作業員 人 0.39

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(蓋付) 380×380×300 組 10

諸雑費(まるめ) 式 1

摘　　　要

歩 掛 単 価 表　【閲覧用】

工事名　：　大潟村公共下水道管渠改築工事

工種名　：　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置･撤去
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