

# 参 考 図 書

工事番号・工事名

大潟村公共下水道管渠改築工事

## 「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

# 積算参考資料

積算情報	
工 事 名	大潟村公共下水道管渠改築工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 3年10月
単 価 地 区	0542:秋田 B
歩 掛 適 用 年 月	令和 3年10月
基 準 適 用 年 月	令和 3年10月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	2%
主 工 種	31:下水道工事 ( 2 )
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10. 0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	1. 20%
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

共通仮設費（率計上）		
主　　た　　る　　工　　種	31:下水道工事（2）	
施　工　地　域　等　補　正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
除　　雪　　工　　事　　補　正	未使用	1.00
I　C　T　施　工　補　正	補正なし	1.0
週　　休　　2　　日　　補　正	補正なし	1.00
現場管理費		
施　工　地　域　等　補　正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
工　期　日　数　（　熱　中　症　補　正　）	0日間	
真　　夏　　日　　日　　数	0日間	
補　　正　　係　　数	補正なし	0.00
熱　　中　　症　　補　正	自動設定	0.00%
工　　期　　日　　数	128日間	
冬　　期　　日　　数	128日間	
積　雪　寒　冷　地　区　分	4級地	1.20%
施　工　時　期　補　正	自動設定	1.20%
緊　　急　　工　　事　　補　正	補正なし	0.00%
砂　防　・　地　滑　り　補　正	補正なし	0.00%
I　C　T　施　工　補　正	補正なし	1.0
週　　休　　2　　日　　補　正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	35%を超え40%以下	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証(500万円以上)	0.04%