
1 / 11 

工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 316.5           320
1m3当り

m3 1

m3 185.2           190
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 28.7             30
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 86.6             90
1m3当り

m3 1

m3 29.3             30
1m3当り

m3 1

m3 29.3             30
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 1

m3 191.0           190
1m3当り

m3 1

m3 1

 

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.0km,DIDなし,排対(2次)山積
0.28m3(平0.2m3),良好

 

整地 残土受入れ地での処理  

　　　発生土運搬整地
　　　･運搬距離L=1.0km

土工算出調書より

 

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

　　　購入材積込不整地運搬
　　　･運搬距離L=12m

230路線
土工算出調書より

　管きょ工(開削)
　

　　管路土工
　

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

管路

　　　管路埋戻
　

発生土  

　　　管路掘削
　

 

　　　管路埋戻
　

FRC-40  

機械掘削工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

土材料 FRC-40 ﾛｽ率+0.20

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

　　　発生土不整地運搬
　　　･運搬距離L=12m

230路線
土工算出調書より

　　　発生土運搬整地
　　　･運搬距離L=1.0km

230路線
土工算出調書より

土砂等運搬 不整地運搬車2t,発生土  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.0km,DIDなし,排対(2次)山積
0.28m3(平0.2m3),良好

 

整地 残土受入れ地での処理
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 57.76           57.8

m 80.40           80.4

箇所 4                 4

箇所 4                 4

m 138.16         138.2
1m当り

m 1

m 1

式 1                 1
1式当り

m 41.70           41.7

m 77.04           77.0

m 118.74         118.7

m3 14.4             14
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 2.6              3
1m3当り

m3 1

m3 1

m2 250.3           250

m 59.71           59.7

材料費 RC-40 ﾛｽ率+0.20

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)  

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

 

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ200×4000mm  

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ 41.70+77.04

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上,無,無  

　　管基礎工
　

　　管布設工
　

　　　可とう継手
　

管径:φ150,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 材工

　　　可とう継手
　

管径:φ200,規格:ﾏﾝﾎｰﾙ用,貼付ﾀｲﾌﾟ 材工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　･材工共

規格:PRP管,管径:φ150,支給の有無:無  

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　　　･材工共

規格:PRP管,管径:φ200,支給の有無:無  

　　　砕石基礎
　

規格:RC-40,形状:t=100mm  

　　　埋設ｼｰﾄ
　

 

　　　管明示ﾃｰﾌﾟ
　

対象管きょ:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  

管明示ｼｰﾄ工  

下水道用埋設物表
示ｼｰﾄ

下水道用(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 幅150mm 50m巻  

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩ビ管)

φ150×4000mm

　　管路土留工
　

　　　軽量鋼矢板土留
　

H=2.0m  

　　　購入材積込不整地運搬
　　　･運搬距離L=12m

230路線

　　　土工用ﾏｯﾄ敷設
　

ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布t0.47～0.55,2940N/3cm  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1m当り

m 1

m 1

m 1

m 40.26           40.3
1m当り

m 1

m 1

m 1

m 41.94           41.9
1m当り

m 1

m 1

m 1

式 1                 1

式 1                 1
1式当り

本 75               75

組 4                 4

日

式 1                 1

日

式 1                 1

　　管路土工
　

　　　軽量鋼矢板･土留支保賃料
　　　･1号人孔使用分含む

基本料,修損費含む  

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

土留支保工
軽量金属支保工

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,
標準

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ  

掘削深3.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

掘削深3.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,
標準

 

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ  

　　　軽量鋼矢板土留
　

H=3.0m  

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,
標準

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ  

　　　軽量鋼矢板土留
　

H=2.5m  

 

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 無  

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA,1日,66L/日

　　　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
　

 

　　地下水低下工
　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤
去

設置･撤去,100本未満,有,その他  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設
置･撤去

設置･撤去  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運
転管理

その他,1組

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,22本,41.94m,無
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m3 35.4             40
1m3当り

m3 1

m3 23.2             20
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 13.9             10
1m3当り

m3 1

m3 13.9             10
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1                 1
1式当り

m3 0.80             0.8

箇所 3                 3

個 3                 3

個 2                 2

個 1                 1

個 3                 3

個 1                 1

個 2                 2

個 1                 1

組 2                 2

材料費 調整金具　調整高45mmまで  

材料費 調整リング 600×100  

材料費 調整金具　調整高25mmまで  

材料費 調整リング 600×50  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×300  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×900  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,無  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130  

材料費 RC-40 0.6×1.33

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.2km,DIDなし,排対(2次)山積
0.28m3(平0.2m3),良好

 

整地 残土受入れ地での処理  

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

 

　　　発生土運搬整地
　　　･運搬距離L=1.2km

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

機械掘削工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

　　　管路埋戻
　

発生土  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

　　　管路埋戻
　

FRC-40  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

土材料 FRC-40 ﾛｽ率+0.20

　　　管路掘削
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

箇所 4                 4

組 3                 3

m3 0.50             0.5

m2 2.3              2

式 1                 1
1式当り

m3 0.93             0.9

箇所 2                 2

個 2                 2

個 2                 2

個 1                 1

個 1                 1

個 2                 2

個 1                 1

個 1                 1

組 1                 1

組 1                 1

箇所 3                 3

組 2                 2

m3 0.59             0.6

m2 2.7              3

式 1                 1
1式当り

m2 2.4              2

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,普通  

 

材料費 調整金具　調整高45mmまで  

削孔 1号,塩ビ管φ250  

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去(設置×0.5)

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去( 設置×0.5)

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,高炉18-8-
40(W/C≦60) 冬期割増,特殊養生(練炭)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,普通  

基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ40～0  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×2400  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,高炉18-8-
40(W/C≦60) 冬期割増,特殊養生(練炭)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

削孔 2号,塩ビ管φ250  

材料費 調整リング 600×100  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×1200  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高150  

　　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ
　

材料費 調整リング 600×50  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×1500  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×1200×300  

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

 

材料費 RC-40 0.7×1.33

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下,4箇所以上,無,無  

材料費 調整金具　調整高25mmまで  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m2 6.0              6

m3 0.70             0.7

式 1                 1
1式当り

m 6.84             6.8

個 12               12

個 11               11

箇所 12               12

式 1                 1
1式当り

本 6                 6

本 6                 6

本 6                 6

本 6                 6

本 6                 6

現場 1                 1

回 1                 1

m 11.00           11.0
1m当り

m 1

m 1

m 1

m 5.50             5.5

注入設備の移設 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法,2ｾｯﾄ

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ  

　　　軽量鋼矢板土留
　

H=2.0m  

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

　　管路土留工
　

注入設備据付・解
体

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法,2ｾｯﾄ

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.8m,3347L/本,無,無 278-2-1下流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9m,0m,1.9m,2732L/本,無,無 301-2-5上流

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,9m,0m,1.9m,2732L/本,無,無

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,
標準

 

　　　取付管
　

材料費 砕石保護ｼｰﾄ  

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250貼付ﾀｲﾌﾟ 材工

材料費 HP-VP差口変換継手(φ250)  

 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管
設置工

呼び径250mm,20m未満,無,無

 

型枠 一般型枠,小型構造物  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,高炉18-8-40(W/C≦60)冬期
割増,特殊養生(練炭),小運搬有り

 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.5m,3408L/本,無,無 278-2-1上流B-B

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ,0m,10.5m,0m,1.5m,3463L/本,無,無 278-2-1上流B-B'

　　補助地盤改良工
　

301-2-5下流

　　　薬液注入
　

削孔径:φ40.5mm  

　　　軽量鋼矢板土留
　

H=2.5m  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1m当り

m 1

m 1

m 1

式 1                 1
1式当り

本 9                 9

組 1                 1

日

式 1                 1

日

式 1                 1

m 83.9             84

m2 85.9             86

m3 4.3              4

m3 4.3              4

m2 44.0             44

m2 44.0             44

m2 41.9             42

m2 85.9             86

　　　舗装版破砕
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設
置･撤去

設置･撤去  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運
転管理

その他,1組  

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 無  

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm  

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA,1日,66L/日  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1組,3本,3m,無

 

　　地下水低下工
　

　　　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
　

 

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤
去

設置･撤去,100本未満,有,その他  

　　舗装撤去工

　　舗装復旧工
　

　　　表層(車･路)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装
厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

　付帯工
　

軽量鋼矢板引抜工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,
標準

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ  

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　下層路盤(歩)
　　　※歩道歩掛準用

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm  

　　　殻運搬
　

殻種別:舗装版破砕 L=11.5km以下

　　　殻処分
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

 

　　　上層路盤(歩)
　　　※歩道歩掛準用

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm  

　　　不陸整正
　

1.8m未満,無  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 106.58         106.6

m 0.86             0.9

m 41.04           41.0

m3 11.8             12

m3 11.8             12
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 2.9              3
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1                 1
1式当り

回 1.058           1.06

t 0.279           0.28

t 0.279           0.28

m3 108.1           110

m3 81.4             80
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 23.0             20

　　　現場発生品運搬処分
　

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

処分費 0.008+0.271

産廃税相当額  

　　　既設管撤去
　

VUφ200  

土材料 FRC-40  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

　　　管路掘削
　　　(立坑掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ)

A<=20  

換算回数

　　　管路埋戻
　

FRC-40  

 

現場発製品･支給
品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.2t超0.3t以下

　　既設構造物撤去工
　

　　　既設管撤去
　

HPφ250 97.12+9.46

　　　既設人孔撤去
　

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要  

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無
し,10.9km以下

 

　　　既設管撤去
　

VUφ250  

　　管路土工
　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　

無筋 既設人孔

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　

2次製品 既設HP
2.6+0.3

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)  

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ
塊運搬費

4t積 BH山積0.28m3,なし,13.0km以下,良好,Co塊(鉄
筋)

 

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(2次製品)

　立坑工
　

　　　管路埋戻
　

発生土  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1m3当り

m3 1

m3 82.5             80
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1                 1
1式当り

枚 30               30

枚 32               32

枚 6                 6

枚 4                 4

枚 30               30

枚 32               32

枚 10 10

回 2 2

回 2 2

枚 30 30

枚 32 32

枚 4 4

枚 2 2

枚 4 4

式 1                 1
1式当り

t 6.15             6.2

Ⅲ型,10.5ｍ/枚,無,有,有,1回 278-2-1

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

301-2-5

Ⅲ型,3.6ｍ/枚,無,有,有,1回 278-2-1

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,6ｍ以下

油圧式杭圧入引抜
機据付･解体

圧入(Nmax<=50),Ⅲ型,陸上

油圧式杭圧入引抜
機据付･解体

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

Ⅲ型,3.4ｍ/枚,無,有,無,1回 301-2-5

Ⅲ型,3.8ｍ/枚,無,有,有,1回 278-2-1

Ⅲ型,9ｍ/枚,無,有,有,1回

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

引抜き,Ⅲ型,陸上

鋼矢板賃料
(普通鋼矢板)

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3  

発生土運搬工
10t積級

1.2km,DIDなし,排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),良好  

　　　発生土処理
　　　･運搬距離L=1.2km

 

整地 残土受入れ地での処理  

　　土留工
　

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,12ｍ以下

鋼矢板引抜き 陸上,Ⅲ型,9ｍ以下

鋼矢板圧入
(Nmax<=50)

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,12ｍ以下

鋼矢板圧入
(Nmax<=50)

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,9ｍ以下

鋼矢板圧入
(Nmax<=25)

陸上,Ⅲ型,6ｍ以下

　　　鋼矢板
　

鋼矢板型式:III型  

　　　切梁･腹起し
　

 

切梁･腹起し設置･
撤去

設置･撤去,無,標準(1.0)  

鋼矢板圧入
(Nmax<=50)

陸上,25<Nmax<=50,Ⅲ型,6ｍ以下
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

t 2.44             2.4

式 1                 1
1式当り

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

式 1                 1
1式当り

個 2 2

個 1 1

個 2 2

式 1                 1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.221-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.221-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.301-2-5

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.221-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,2台 MH.278-2-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.301-2-5

管径250mm,2台 MH.221-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.221-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 212路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 230路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 235-6路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径200mm,1台 281路線

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

　　　交通誘導警備員
　

 

　　　汚水仮排水(開削)
　

止水ﾌﾟﾗｸﾞ  

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200

φ250

　　交通管理工
　

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料

　　仮排水工
　

　　　汚水仮排水(開削)
　

 

　仮設工
　

山留材賃料 無,無,有,有,有,2回/現場
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

1式当り

人日

式 1                 1
1式当り

t 24.76           24.8

t 24.76           24.8

t 24.76           24.8

式 1                 1
1式当り

t 41.32           41.3

t 41.32           41.3

t 41.32           41.3

式 1                 1
1式当り

m 21.5             22

m 20.9             21

箇所 2                 2

箇所 2                 2

箇所 2                 2

検体 58               58

足場仮設
(平坦足場）

市場単価

水質ｲｵﾝ濃度分析

　　運搬費
　

直接工事費

共通仮設

　共通仮設費
　

　　　仮設材運搬費
　

鋼矢板Ⅲ型,山留材  

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,覆
工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増 復路

仮設材等の積込み
取卸し費

積込み、取卸し(往復分)  

　　　仮設材運搬費
　

軽量鋼矢板,支保材  

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置･撤
去

 

調査孔閉塞 市場単価

往路

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,覆
工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増 復路

仮設材等の積込み
取卸し費

積込み、取卸し(往復分)  

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
φ86mm
砂･砂質土

市場単価

　　技術管理費
　

　　　水質検査
　

 

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,覆
工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増

観測井戸設置  

交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員無し)

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,覆
工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増 往路
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