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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 211.7        210
1m3当り

m3 1

m3 133.7        130
1m3当り

m3 1

m3 1.2

m3 88.2         90
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 77.7         80
1m3当り

m3 1

m3 66.0         70
1m3当り

m3 1

式 1              1
1式当り

m3 66.0         70

m3 125.4        130

m3 125.4        130

 

土砂等運搬 不整地運搬車2t,砕石  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

　　　購入材積込不整地運搬
　

運搬距離:L=38m 73.5*1.2

　ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

　　管路土工
　

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

管路

　　　管路埋戻
　

発生土  

　　　管路掘削
　

 

　　　管路埋戻
　

FRC-40  

機械掘削工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)  

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3  

土材料 FRC-40 ﾛｽ率+0.20
RC-40単価適用

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

　　　発生土不整地運搬
　

運搬距離:L=38m

　　　発生土処理
　

 

土砂等運搬 不整地運搬車2t,発生土  

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準) 不整地運搬残土

発生土運搬工
4t積級･2t積級
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級,1.1km,DIDなし,排対(2次)
山積0.28m3(平0.2m3),良好

 

整地 残土受入れ地での処理  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1              1
1式当り

箇所 12            12

m3 3.0           3

個 12            12

個 4              4

個 2              2

個 3              3

個 1              1

個 1              1

個 8              8

個 4              4

個 4              4

個 3              3

組 4              4

組 5              5

組 12            12

箇所 2              2

箇所 10            10

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去(設置費×
0.5)

材料費 RC-40

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1500  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×600  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高130  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×450  

材料費 調整リング 600×50  

材料費 調整リング 600×100  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×900×300  

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

　  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×900  

削孔 1号,塩ビ管φ150  

材料費 調整金具　調整高25mmまで  

材料費 調整金具　調整高45mmまで  

削孔 1号,塩ビ管φ250  

材料費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1800  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,無  

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m3 2.0           2

m2 9.1           9

式 1              1
1式当り

箇所 1              1

m3 0.44         0.4

個 1              1

個 1              1

個 1              1

個 1              1

組 1              1

箇所 3              3

m3 0.30         0.3

m2 1.3           1

式 1              1
1式当り

m2 6.7           7

m2 16.9         17

m3 2.0           2

式 1              1
1式当り

m 9.54         9.5

型枠 一般型枠,小型構造物  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,高炉18-8-40(W/C≦
60),特殊養生(練炭),有り

 

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径150mm,20m以上,無,無 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,高炉
18-8-40(W/C≦60) ,特殊養生(練炭),有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,普通  

基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ40～0  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　底版　有効高150  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　く体ﾌﾞﾛｯｸ 1200×2400  

削孔 2号,塩ビ管φ250  

蓋(受枠とも)
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
据付工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない,標準(1.0) 撤去(設置費×
0.5)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比1:2,20mm,普通  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,高炉18-8-40(W/C≦
60) ,特殊養生(練炭),有り

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　取付管
　

 

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
　

　  

　　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ
　

 

材料費 RC-40

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

2号(1200mm) 4m超～5m以下,4箇所以上,無,
無

 

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁　1200×1500  

材料費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁　600×1200×300  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 21.50        21.5

個 3              3

個 24            24

個 24            24

箇所 36            36

式 1              1
1式当り

箇所 2              2

箇所 1              1

組 3              3

m 41.00        41.0
1m当り

m 1

m 1

m 1

m 16.50        16.5
1m当り

m 1

m 1

m 1

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ150 材工共

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深1.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

　　　軽量鋼矢板土留
　

掘削深:H=2.0m以下  

材料費 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手φ250 材工共

材料費 HP-VP差口変換継手(φ250)  

材料費 砕石保護ｼｰﾄ  

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管設置工

呼び径250mm,20m以上,無,無 材工共

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩
化ﾋﾞﾆﾙ製)

径300mm 底部会合形式,深2.0m以下 本管径
250mm,5箇所未満,無,無,有

材工共

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
　

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ
　

 

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩
化ﾋﾞﾆﾙ製)

径300mm 底部会合形式,深2.0m以下 本管径
150･200mm,5箇所未満,無,無,有

材工共

鋳鉄製防護ふたφ300(T-8)ﾛｯｸ式  

　　　軽量鋼矢板土留
　

掘削深:H=1.5m以下 5.5+35.5

　　管路土留工
　

材料費

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 16.50        16.5
1m当り

m 1

m 1

m 1

m 5.50         5.5
1m当り

m 1

m 1

m 1

m 7.00         7.0
1m当り

m 1

m 1

m 1

式 1

式 1              1

式 1              1
1式当り

本 45            45

組 16            16

日

諸雑費(まるめ)  

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,3段 3.8m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･
撤去

設置･撤去,100本未満,有,その他

 

　　地下水低下工
　

　　　ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
　

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深3.0m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深3.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深2.5m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

 

　　　軽量鋼矢板土留
　

掘削深:H=2.5m以下  

　　　軽量鋼矢板土留
　

掘削深:H=3.0m以下  

土留支保工
軽量金属支保工

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ﾊﾟｲ
ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

 

　　　軽量鋼矢板賃料･修損費
　

 

軽量鋼矢板建込
工
(両側分)

掘削深3.8m以下,排対(2次)山積0.28m3(平
0.2m3)

 

軽量鋼矢板引抜
工
(両側分)

掘削深3.8m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊,標準

 

　　　軽量鋼矢板土留
　

掘削深:H=3.8m以下  

 

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
設置･撤去

設置･撤去

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
運転管理

その他,1組  
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

式 1              1

日

式 1              1

m3 0.57         0.6

m3 0.57         0.6

m 24.8         25

m2 11.3         11

m3 0.35         0.4
1m3当り

m3 1

m2 11.3         11

m2 11.3         11

m2 7.0           7

m2 7.0           7

m 9.54         9.5

　　舗装撤去工
　

　　　殻処分
　

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3

　　　舗装版切断
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以
下

11.0+13.8

　　　舗装版破砕
　

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm
以下

7.0+4.3

　　舗装仮復旧工(種類別)
　

　　　路盤すきとり
　

1組,3本,3m,無

　付帯工
　

　　　表層(車･路)
　

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗
装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

 

　　既設構造物撤去工
　

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 無  

　　　殻運搬
　

殻種別:舗装版破砕 騒音対策:必要
L=13.5km以下
0.35+0.22

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA,1日,67L/日  

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

 

機械掘削工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　不陸整正
　

1.8m以上,補足材:無し  

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工
　

 

　　　下層路盤(歩)
　

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り
厚:200mm

 

　　　既設管撤去
　

VUφ150  

　　　上層路盤(歩)
　

路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り
厚:200mm
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

m 0.87         0.9

m 20.64        20.6

m3 17.6         18

m3 0.54         0.5
1m3当り

m3 1

m3 1

m3 16.2         16
1m3当り

m3 1

m3 1

式 1              1
1式当り

回 1.058        1.06

t 0.046        0.05

t 0.046        0.05

式 1              1
1式当り

日

日

日

　　　既設管撤去
　

VUφ２50  

　　　既設管撤去
　

HPφ250  

　　　既設人孔撤去
　

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要  

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　

有筋

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無
し,10.9km以下

 

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊運搬費

4t積 BH山積0.28m3,なし,13.0km以下,良
好,Co塊(鉄筋)

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 2.50t/m3

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理
　

無筋

　　　現場発生品運搬処理
　

現場発製品･支給
品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.1t以下 換算回数

処分費 廃プラ W=37.6+8.5=46.1
kg

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.202-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.202-3、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.204-2

産廃税相当額 廃プラ  

　　　汚水仮排水(開削)
　

 

　仮設工
　

　　仮排水工
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.222-2、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.225-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.204-2、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.222-2

MH.225-2、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.234-3(旧)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.117-7-1-5、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.117-7-1-5

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.117-9-5

MH.117-7-1-4、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.117-7-1-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.117-7-1-1、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.117-7-1-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.225-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,3台 MH.230-2、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.230-2

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.225-3、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,1台 MH.117-9-6

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.117-9-5、
100mm
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

日

日

日

日

日

日

式 1              1
1式当り

個 3 3

個 2 2

個 3 3

式 1              1
1式当り

人日

式 1              1
1式当り

t 9.89         9.9

t 9.89         9.9

　　交通管理工
　

　　　交通誘導警備員
　

 

交通誘導警備員
B

　共通仮設費
　

　　運搬費
　

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増 復路

　　　仮設材運搬費
　

軽量鋼矢板,支保材  

仮設材等の運搬
(鋼矢板,H形鋼,
覆工板,敷鉄板)

東北,L=40.6km,12m以内,冬期割増 往路

　　　止水ﾌﾟﾗｸﾞ
　

 

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150 基礎価格×損料
率30%

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ100 基礎価格×損料
率30%

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.259-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径250mm,3台 MH.267-1

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.258-4

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,2台 MH.259-3

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.258-4、
100mm

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 管径150mm,1台 MH.234-3(旧)、
100mm

共通仮設

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250 基礎価格×損料
率30%
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工 事 名： 大潟村公共下水道管渠改築工事

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表

工事区分・工種・種別・細別

t 9.89         9.9

仮設材等の積込
み取卸し費

積込み、取卸し(往復分)  


