

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	集落外道路沿 除草委託	工事場所	大瀧村地内	工事種別	土木	工事概要	除草	着工時期	H27.5.中旬	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H27.9.30	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等							
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日		H27.4.28					
業者は過去の実績・地域性を考慮し審査を行った結果、次の7業者を指名した。						予定価格		円	a	2,419,200			
								うち消費税額	円	b	179,200		
								入札比較価格		円	a-b	2,240,000	
								請負決定額 (落札価格×1.08)		円		2,268,000	
								最低制限価格 (消費税抜き)				非該当	
								予定価格に対する請負決定額の割合 (%)				93.75	
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)					
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円			
天喜建設(株)		男鹿市脇本脇本字大石館69-1				2,220,000							
(株)板橋組		男鹿市払戸字大樋201-3				2,250,000							
鹿島道路(株)大瀧出張所		南秋田郡大瀧村方口140-10				2,100,000		落札					
鈴成建設(株)		南秋田郡大瀧村字中央4-8				2,150,000							
(株)村山組		瀧上市天王字御休下6				2,350,000							
小玉建設(株)		山本郡三種町鹿渡字西小瀬川143				2,400,000							
マルト建設(株)		瀧上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地1				2,343,000							
		男鹿市五里合箱井字町屋田221											
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約					
		変更契約締結日											
		完成時期											
		変更契約額											
		契約変更理由											

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	下水道管路施設清掃業務委託	工事場所	大潟村地内	工事種別		工事概要	高圧洗浄	着工時期	4月	入札契約方式	指名競争
								完成時期	2月	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等							
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日		4月28日					
村内下水道管路及び施設事情に精通し、実績のある業者を指名した。						予定価格		円 a	6,912,000				
								うち消費税額	円 b	512,000			
						入札比較価格		円 a-b	6,400,000				
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円	6,426,000				
						最低制限価格 (消費税抜き)		無					
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		92.97%					
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)					
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	
有限会社秋田環境保全		秋田市新屋豊町4-70				6,100,000							
株式会社北日本ウエスタン商事秋田支店		秋田市新屋沖田町3-3				6,240,000							
山岡工業株式会社		秋田市御所野湯本2-1-5				5,950,000		落札					
豊興産株式会社		秋田市新屋扇町12-49				5,980,000							
有限会社エピック開発		男鹿市船越字杉山1-37				6,250,000							
株式会社伊藤羽州建設秋田支店		秋田市土崎港西3-14-3				6,300,000							
株式会社能代清掃センター		能代市河戸川字西山下1-6				6,395,000							
変更契約等		変更契約				変更契約				変更契約			
		変更契約締結日											
		完成時期											
		変更契約額											
		契約変更理由											

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	東2-1下水道管 布設替え工事設計 業務委託	工事場所	大潟村地内	工事種別	委託	工事概要	実施設計	着工時期	平成27年5月	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	平成27年8月	入札会場	第1会議室

業者選定経緯						入札結果等							
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日		平成27年4月28日					
管理技術者及び照査技術者において技術士（下水道）、技術士同等又はRCCM（下水道）の資格を有する技術者が常勤する本店、支店、営業所（委任されている場合に限る。）を秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡に有する業者による指名競争入札。						予定価格		円	a	2,980,800			
								うち消費税額		円	b	220,800	
						入札比較価格		円	a-b	2,760,000			
						請負決定額（落札価格×1.08）		円		2,808,000			
						最低制限価格（消費税抜き）				無			
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）				94.20%			
2. 指名（随意契約見積徴収）業者						初入札（随契見積）		再入札（随契見積）					
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要	
株式会社三木設計事務所		秋田市川元松丘町2番14号				3,700,000							
株式会社創研コンサルタント		秋田市山王1-9-22				3,000,000							
株式会社ウヌマ地域総研		秋田市八橋新川向13番19号				2,780,000							
株式会社遠藤設計事務所		秋田市保戸野千代田町9-43				2,600,000		落札					
オリジナル設計株式会社秋田事務所		秋田市山王5丁目11-9				3,500,000							
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約	
		変更契約締結日											
		完成時期											
		変更契約額											
		契約変更理由											

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	放課後児童クラブフェンス等整備工事	工事場所	大潟村地内	工事種別	建設	工事概要	フェンス設置	着工時期	H27.4.20	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H27.5.22	入札会場	役場第一会議室

業者選定経緯						入札結果等									
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日		H27.4.20							
事業内容、導入の実績、地域性を勘案した結果、7業者を指名した。						予定価格		円	a	1,836,000					
								うち消費税額	円	b	136,000				
						入札比較価格		円	a-b	1,700,000					
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円		1,738,800					
						最低制限価格 (消費税抜き)		非該当							
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		94.71							
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)							
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要			
(株)板橋組		男鹿市船越字八郎谷地191				1,700,000									
鹿島道路(株)大潟出張所		南秋田郡大潟村字方口140-10				1,680,000									
(株)石川組		山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9				1,750,000									
(株)沢木組		男鹿市船川港船川海岸通り2-6-2				1,720,000									
(株)菅与組		潟上市昭和乱橋字下畑50				1,800,000									
鈴成建設(株)		南秋田郡大潟村字中央4-8				1,610,000		落札							
(株)瀬下土建		潟上市天王大崎字野沢181				1,760,000									
変更契約等		変更契約				変更契約				変更契約					
		変更契約締結日													
		完成時期													
		変更契約額													
		契約変更理由													

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	並木修景木保育 管理委託(梅・銀 杏)	工事場所	大潟村地内	工事種別	造園	工事概要	修景木の 保育管理	着工時期	H27. 4. 21	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28. 3. 11	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等									
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札 (見積徴収) 年月日				H27. 4. 16					
業者は過去の実績・事業規模・内容・地域性も考慮し大潟周辺で造園業等に精通している7業者を指名した。						予定価格		円	a	2,052,000					
						うち消費税額		円	b	152,000					
						入札比較価格		円	a-b	1,900,000					
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円		1,944,000					
						最低制限価格 (消費税抜き)		非該当							
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		94.74							
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)							
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要			
美留造園		大潟村字東3-1-33				1,990,000									
(有)秋山造園土木		男鹿市福川字起上ヶ219-70				1,800,000		落札							
(有)こだま造園土木		五城目町富津内富田字下川原21-1				1,930,000									
(株)秋田芝生		山本郡三種町鹿渡字西小瀬川351				1,890,000									
(株)アーバン造園		秋田市新屋鳥木町1-40				1,990,000									
桂造園土木(株)		秋田市山王三丁目1-13				1,950,000									
(株)ささき造園土木		秋田市金足小泉字上前3				2,020,000									
変更契約等		変更契約				変更契約				変更契約					
		変更契約締結日													
		完成時期													
		変更契約額													
		契約変更理由													

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	冷暖房機械 保守管理委託	工事場所	大岡村字中央1-1-他	工事種別	委託事業	工事概要	冷暖房機器 保守管理	着工時期	H27.4.17	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28.3.31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯							入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)							入札 (見積徴収) 年月日		H27.4.15			
業者は過去の実績・事業規模・内容・地域性も考慮し、7業者を指名した。							予定価格		円	a	6,480,000	
							うち消費税額		円	b	480,000	
							入札比較価格		円	a-b	6,000,000	
							請負決定額 (落札価格×1.08)		円		6,177,600	
							最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
							予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		95.33			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者							初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		
山二施設工業(株)		秋田市山王5-1-7				5,900,000						
羽後設備(株)		秋田市泉中央2-2-29				5,720,000		落札				
総合施設(株)		秋田市外旭川字三千刈106-1				5,880,000						
(株)北勢工業		秋田市仁井田本町5-1-62				5,950,000						
互大設備工業(株)		秋田市添川字境内川原228-27				5,950,000						
山岡工業(株)		秋田市御所野湯本2-1-5				5,900,000						
大洋ビル管理(株)		秋田市旭北錦町1-14				5,860,000						
変更契約等		変更契約				変更契約				変更契約		
		変更契約締結日										
		完成時期										
		変更契約額										
		契約変更理由										

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	消防設備 点検委託	工事場所	大森村字中央1-1・他	工事種別	委託事業	工事概要	消防設備 点検	着工時期	H27. 4. 20	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28. 3. 31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入 札 結 果 等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 業者は過去の実績・事業規模・内容・地域性も考慮し、7業者を指名した。						入札 (見積徴収) 年月日		H27. 4. 15			
						予定価格		円	a	1, 771, 200	
						うち消費税額		円	b	131, 200	
						入札比較価格		円	a-b	1, 640, 000	
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円		1, 566, 000	
						最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		88. 41			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要		
猿田興業(株)		秋田市山王6-1-24				1, 450, 000	落札				
(株)東北ビルカンリ・システムズ		秋田市大町3-3-36				-	辞退				
(株)相場商店		秋田市榎山登町1-20				1, 650, 000					
東北防災工業(有)		秋田市川尻御休町9-5				1, 580, 000					
厚生ビル管理(株)		秋田市保戸野すわ町6-16				1, 650, 000					
羽後電設工業(株)		秋田市八橋イサノ2-15-25				1, 680, 000					
大洋ビル管理(株)		秋田市旭北錦町1-14				1, 800, 000					
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約			
		変更契約締結日									
		完成時期									
		変更契約額									
		契約変更理由									

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	南の池公園管理委託	工事場所	大瀧村字南1丁目地内	工事種別	建築	工事概要	艇庫新築	着工時期	H26. 4. 中旬	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H26. 7. 31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯				入札結果等				
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 業者は過去の実績・地域性を考慮し審査を行った結果、次の7業者を指名した。				入札 (見積徴収) 年月日		H27. 4. 15		
				予定価格		円 a	3,996,000	
				うち消費税額		円 b	296,000	
				入札比較価格		円 a-b	3,700,000	
				請負決定額 (落札価格×1.08)		円	3,931,200	
				最低制限価格 (消費税抜き)		非該当		
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		98.38		
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者				初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	
						入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	
桂造園土木(株)		秋田市山王三丁目1番13号				3,750,000		
(株)ささき造園土木		秋田市金足小泉字上前3				3,740,000		
(有)秋山造園土木		男鹿市福川字起上ヶ219-70				3,730,000	内訳書と合わず「失格」####	
(有)こだま造園土木		南秋田郡五城目町富津内富田字下川原21-1				3,670,000		
美留造園		南秋田郡大瀧村字東3-1-33				3,640,000	落札	
(株)秋田芝生		山本郡三種町鹿渡字西小瀬川351				3,750,000		
むつみ造園土木(株)天王事業所		潟上市天王字棒沼台306				3,740,000		
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		
		変更契約締結日						
		変更契約額						
		契約変更理由						

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	村道・歩道(舗装道)補修工事	工事場所	大瀧村地内	工事種別	土木	工事概要	舗装補修	着工時期	H27. 4. 中旬	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28. 3. 31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯					入札結果等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)					入札(見積徴収)年月日					
業者は過去の実績・地域性を考慮し審査を行った結果、次の7業者を指名した。					H27. 4. 14					
					予定価格		円	a	2,041	
					うち消費税額		円	b	151	
					入札比較価格		円	a-b	1,890	
					請負決定額(落札価格×1.08)		円		1,870	
					最低制限価格(消費税抜き)		非該当			
					予定価格に対する請負決定額の割合(%)		91.62			
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					初入札(随契見積)		再入札(随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考	入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要		
(株)加藤建設		男鹿市払戸字大樋16-1			1,850					
藤田建設(株)		男鹿市船越字内子294-1616			1,840					
鹿島道路(株)大瀧出張所		南秋田郡大瀧村字方口140-10			1,732	落札				
鈴成建設(株)		南秋田郡大瀧村字中央4-8			1,900					
マルト建設(株)		瀧上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地1			1,829					
(株)村山組		瀧上市天王字御休下6			1,850					
小玉建設(株)		山本郡三種町鹿渡字西小瀬川143			1,910					
変更契約等	変更契約		変更契約		変更契約					
	変更契約締結日									
	完成時期									
	変更契約額									
契約変更理由										

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	広報おおがた印刷事業	工事場所	大潟村役場内	工事種別	物品納入	工事概要	広報印刷	着工時期	H27. 4. 17	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28. 3. 31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入 札 結 果 等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 業者は事業内容・事業実績・地域性を考慮して5業者を指名した。						入札 (見積徴収) 年月日		H27. 4. 14			
						予定価格		円	a	5,292,000	
						うち消費税額		円	b	392,000	
						入札比較価格		円	a-b	4,900,000	
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円		4,591,469	
						最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		86.76			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要		
秋田活版印刷株式会社		秋田市寺内字三千刈110-1				4,542,720					
株式会社くまがい印刷		秋田市中通6-4-21				4,757,160					
株式会社八郎潟印刷		南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地241-3				4,454,800					
一日市印刷		南秋田郡八郎潟町一日市字中田98-11				4,251,360	落札				
秋田協同印刷株式会社		秋田市八橋南2-10-34				4,584,000					
変更契約等		変更契約				変更契約					
		変更契約締結日				変更契約					
		完成時期				変更契約					
		変更契約額				変更契約					
		契約変更理由									

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	秋田駅大型看板設置事業	工事場所	大潟村地内	工事種別	建築業	工事概要	改装	着工時期	H27. 4. 10	入札契約方式	随意契約
								完成時期	H28. 3. 31	入札会場	産業応接

業者選定経緯						入 札 結 果 等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 秋田駅構内であり、実施業者がJR東日本企画に限定される為、随意契約とした。						入札 (見積徴収) 年月日		H27. 4. 10			
						予定価格		円	a	1, 810, 080	
						うち消費税額		円	b	134, 080	
						入札比較価格		円	a-b	1, 676, 000	
						請負決定額 (落札価格×1.08)		円		1, 810, 080	
						最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		100			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者						初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要		
(株) ジェイアール東日本企画秋田		秋田市中通七丁目1番1号				1, 676, 000	落札				
変更契約等			変更契約		変更契約		変更契約				
	変更契約締結日										
	完成時期										
	変更契約額										
契約変更理由											

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等 <small>温水供給システム送湯管及び給湯冷暖房保守点検委託業務</small>	工事場所 大潟村地内	工事種別 設備工事	保守点検	着工時期	H27. 4. 1	入札契約方式	指名競争入札
				完成時期	H28. 3. 31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯			入札結果等			
1. 指名理由(入札の際の選定理由)			入札(見積徴収)年月日		H27. 3. 31	
業者は過去の実績・事業規模・内容・地域性も考慮し大潟周辺で設備工事等に精通している7業者を指名した。			予定価格		円 a	7,668,000
			うち消費税額		円 b	568,000
			入札比較価格		円 a-b	7,100,000
			請負決定額(落札価格×1.05)		円	7,236,000
			最低制限価格(消費税抜き)		非該当	
			予定価格に対する請負決定額の割合(%)		94.37	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			初入札(随契見積)		再入札(随契見積)	
商号及び名称	所在地	備考	入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要
山岡工業(株)	秋田市御所野湯本2-1-5		6,900,000			
山二施設工業(株)	秋田市山王5-1-7		6,700,000	落札		
羽後設備(株)	秋田市泉中央2-2-29		6,900,000			
(株)能登谷工務所	秋田市旭南3-3-30		7,500,000			
(株)鹿渡工業	能代市浅内字横道34-4		7,300,000			
総合設備(株)	秋田市外旭川字三千刈106-1		7,000,000			
秋田東北商事(株)	秋田市卸町4-8-9		7,200,000			
変更契約等	変更契約		変更契約		変更契約	
	変更契約締結日					
	完成時期					
	変更契約額					
	契約変更理由					

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	例規執務サポート 事業	工事場所	大瀧村地内	工事種別	システム管 理	工事概要	システム管 理委託等	着工時期	H27.4.1	入札契約方式	随意契約
								完成時期	H28.3.31	入札会場	税務会計課

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札 (見積徴収) 年月日					
<p>本事業は、平成21年度から導入した例規執務サポートシステム使用料と例規執務サポートシステム更新データ作成委託料 (データ更新は平成13年度から) の年間の契約を締結するものである。本システムの運用には、システムを構築し、システムの構成にも十分習熟、及び業務支援が可能な業者と契約する必要がある。</p> <p>従って、性質又は目的が競争入札に適しないものであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を行う。</p>				H27.3.26		予定価格 (円, 税込)			
				a1 更新データ作成委託料		1,693			
				a2 システム使用料		1,497,960			
				うち消費税額 (円)		b1 更新データ作成委託料			
				b2 システム使用料		125			
				110,960		入札比較価格 (円, 税抜)			
				a1-b1 更新データ作成委託料		1,568			
				a2-b2 システム使用料		1,387,000			
				請負決定額 (円) 8 (落札価格×1.0%)		更新データ作成委託料		1,620	
				システム使用料		1,425,600			
最低制限価格 (円) (消費税抜き)		更新データ作成委託料		非該当					
システム使用料		非該当							
予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		更新データ作成委託料		95.7					
システム使用料		95.2							
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者				初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額 (消費税抜き) 円			
						摘要			
(株)ぎょうせい		東京都江東区新木場1-18-11				更新データ作成委託料 1,500			
						システム使用料 1,320,000			
						落札			
						落札			
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約			
変更契約締結日									
完成時期									
変更契約額									
契約変更理由									

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	庁舎清掃業務委託	工事場所	大湯村字中央1-1	工事種別	委託事業	工事概要	庁舎清掃	着工時期	H27.4.1	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H28.3.31	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 業者は過去の実績・事業規模・内容・地域性も考慮し、7業者を指名した。						入札（見積徴収）年月日		H27.3.30			
						予定価格		円	a	3,121,200	
						うち消費税額		円	b	231,200	
						入札比較価格		円	a-b	2,890,000	
						請負決定額（落札価格×1.08）		円		3,078,000	
						最低制限価格（消費税抜き）		非該当			
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.62			
2. 指名（随意契約見積徴収）業者						初入札（随契見積）		再入札（随契見積）			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要		
東北ビル管財(株)能代営業所		能代市河戸川字大須賀37-1				2,997,000		2,864,000			
(株)厚生ビル管理		秋田市保戸野すわ町6-16				2,970,000		2,880,000			
(株)東北ビルカンリ・システムズ		秋田市大町3-3-36				2,910,000		2,850,000	落札		
(株)東北ビルサービスセンター		男鹿市船川港船川字泉台67-168				3,100,000			辞退		
(株)友愛ビルサービス		秋田市山王3-1-7				3,000,000			辞退		
大洋ビル管理(株)		秋田市旭北錦町1-14				3,024,000			辞退		
(株)タクト能代営業所		能代市字長崎185-2				2,976,000		2,868,000			
変更契約等		変更契約				変更契約		変更契約			
		変更契約締結日									
		完成時期									
		変更契約額									
		契約変更理由									

