

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	大潟村字中央3番地内宅地造成工事	工事場所	大潟村字3番地内	工事種別	土木工事	工事概要	宅地造成	着工時期	6月25日	入札契約方式	一般競争
								完成時期	12月10日	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等							
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日		6月10日					
						予定価格		円	a	67,284,000			
								うち消費税額	円	b	4,984,000		
						入札比較価格		円	a-b	62,300,000			
						請負決定額（落札価格×1.08）		円		41,558,400			
						最低制限価格（消費税抜き）							
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）		61.77%					
2. 入札参加業者						初入札（随契見積）		再入札（随契見積）					
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要	
鈴成建設 株式会社		大潟村字中央4番の8				49,660,000				/			
秋田瀝青建設 株式会社		潟上市飯田川下虻川字上谷地161				55,598,000							
藤田建設 株式会社		男鹿市船越字内子294-1616				55,156,000							
株式会社 寒風		男鹿市脇本脇本字前野1-1				55,149,000							
株式会社 板橋組		男鹿市払戸字大樋201番地3				49,840,000							
株式会社 加藤建設		男鹿市払戸字大樋16番地1				54,140,000							
株式会社 加藤組		男鹿市脇本脇本字向山18-6				55,159,000							
株式会社 石川組		三種町鹿渡字二本柳39-9				62,250,000							
鹿島道路 株式会社 大潟出張所		大潟村字方口140-10				42,980,000							
三和興業 株式会社		男鹿市船川港船川字新浜町54番地				48,200,000							
広洋産業 株式会社		男鹿市脇本脇本字前野109の2				辞退							
田中建設 株式会社		三種町鹿渡字千刈田194-3				42,900,000							
変更契約等			変更契約		変更契約		変更契約						
	変更契約締結日												
	完成時期												
	変更契約額												
契約変更理由													

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	大潟村字中央3番地内宅地造成工事	工事場所	大潟村字3番地内	工事種別	土木工事	工事概要	宅地造成	着工時期	6月17日	入札契約方式	一般競争
								完成時期	12月10日	入札会場	第一会議室

業者選定経緯					入札結果等				
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)					入札 (見積徴収) 年月日		6月10日		
					予定価格		円 a	67,284,000	
							うち消費税額	円 b	4,984,000
					入札比較価格		円 a-b	62,300,000	
					請負決定額 (落札価格×1.08)		円	41,558,400	
					最低制限価格 (消費税抜き)				
					予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		61.77%		
2. 入札参加業者					初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		
商号及び名称		所在地		備考	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	
石井工業	株式会社	三種町豊岡金田字掘切37-6			48,000,000				
天喜建設	株式会社	男鹿市脇本脇本字大石館69-1			46,500,000				
株式会社	沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2			47,400,000				
株式会社	菅与組	潟上市昭和乱橋字下畑50番地			52,800,000				
成田建設	株式会社 本店	三種町鶴川字大曲東家の下1番地3			55,158,000				
株式会社	大雄建設	潟上市天王字上江川51-16			55,153,000				
株式会社	セコー	五城目町富津内下山内字下川原17-1			55,163,000				
マルト建設	株式会社	潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1			48,500,000				
小玉建設	株式会社	三種町鹿渡字西小瀬川143			辞退				
嶋工建設工業	株式会社 三種本店	三種町豊岡金田字佐土77			38,480,000	落札			
変更契約等	変更契約				変更契約		変更契約		
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	公共下水道管渠 改築工事	工事場所	大潟村地 内	工事種別	土木	工事概要	下水道管渠布設 替え	着工時期	6月26日	入札契約方式	条件付き一般競争
								完成時期	2月10日	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等						
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日		6月10日				
						予定価格		円	a	72,673,200		
						うち消費税額		円	b	5,383,200		
						入札比較価格		円	a-b	67,290,000		
						請負決定額（落札価格×1.08）		円		64,275,120		
						最低制限価格（消費税抜き）				59,514,000		
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）				88.44%		
2. 指名（随意契約見積徴収）業者						初入札（随契見積）			再入札（随契見積）			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要
鈴成建設株式会社		大潟村字中央4-8				59,514,000		抽選				
秋田瀝青建設株式会社		潟上市飯田川下虻川字上谷地161				59,514,000		抽選/落札				
株式会社寒風								辞退				
株式会社板橋組		男鹿市払戸字大樋201-3				59,489,000						
株式会社加藤組		男鹿市脇本脇本字向山18-6				59,464,000						
株式会社加藤建設		男鹿市払戸字大樋16-1				63,300,000						
山岡工業株式会社		秋田市御所野湯本2-1-5				62,000,000						
田中建設株式会社		三種町鹿渡字千刈田194-3				59,529,000						
天喜建設株式会社		男鹿市脇本脇本字大石館69-1				59,487,000						
株式会社沢木組		男鹿市船川港船川字海岸通り2-6-2				60,066,000						
株式会社大雄建設		潟上市天王字上江川51-16				59,535,000						
変更契約等			変更契約			変更契約			変更契約			
	変更契約締結日											
	完成時期											
	変更契約額											
	契約変更理由											

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	量水器購入事業	納入場所	大瀧村浄水場	工事種別	物品	工事概要	着工時期	6月	入札契約方式	指名競争
							完成時期	1月	入札会場	第一会議室

業者選定経緯						入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日		6月9日			
秋田県内において愛知時計電気の代理店として取扱い、過去に入札等の実績のある登録業者及び製造元を選定した。						予定価格		円 a	16,200,000		
								うち消費税額	円 b	1,200,000	
						入札比較価格		円 a-b		15,000,000	
						請負決定額（落札価格×1.08）		円		13,813,200	
						最低制限価格（消費税抜き）				無	
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）		85.27%			
2. 指名（随意契約見積徴収）業者						初入札（随契見積）		再入札（随契見積）			
商号及び名称		所在地		備考		入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要		
(株)竹村製作所秋田支店		秋田市川尻大川反170-29				12,860,000					
山二環境機材(株)		秋田市川尻大川反223-253				12,950,000					
太三機工(株)秋田営業所		秋田市山王六丁目9-3				13,000,000					
秋田東北商事(株)		秋田市卸町4-8-9				12,790,000	落札				
変更契約等		変更契約		変更契約		変更契約		変更契約			
		変更契約締結日									
		完成時期									
		変更契約額									
		契約変更理由									

様式第2号 (入札・契約結果公表)

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名等	西4丁目1号線 道路改良工事 (その2)	工事場所	大湊村西四丁目地内	工事種別	土木	工事概要	舗装補修	着工時期	H27.6.中旬	入札契約方式	指名競争入札
								完成時期	H27.9.10	入札会場	第一会議室

業者選定経緯					入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 業者は過去の実績・地域性を考慮し審査を行った結果、次の7業者を指名した。					入札 (見積徴収) 年月日		H27.6.1			
					予定価格		円 a	4,482,000		
					うち消費税額		円 b	332,000		
					入札比較価格		円 a-b	4,150,000		
					請負決定額 (落札価格×1.08)		円	4,266,000		
					最低制限価格 (消費税抜き)		非該当			
					予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		95.18			
2. 指名 (随意契約見積徴収) 業者					初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)			
商号及び名称		所在地		備考	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要
鹿島道路(株)大湊出張所		南秋田郡大湊村字方口140-10			失格					
鈴成建設(株)		南秋田郡大湊村字中央4-8			失格					
(株)瀬下土建		潟上市天王大崎字野沢181			4,100,000					
(株)大雄建設		潟上市天王字上江戸51-16			4,080,000					
第一道路建設(株)		山本郡三種町鹿渡字室ヶ沢5-4			失格					
(株)加藤建設		男鹿市払戸字大樋16-1			3,950,000		落札			
(株)板橋組		男鹿市船越字八郎谷地191			4,050,000					
変更契約等		変更契約			変更契約			変更契約		
		変更契約締結日			変更契約締結日			変更契約締結日		
		完成時期			完成時期			完成時期		
		変更契約額			変更契約額			変更契約額		
契約変更理由										