

入札(見積り)調書

事業名	災害時避難場所整備工事	場所	西5丁目地内	業種	土木	着工時期	10月	入札契約方式	条件付き一般競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	副村長 工藤敏行	住民生活課長 田中誠悦	総務企画課長 加藤光行

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日		平成27年9月29日			
				予定価格		円 a	80,449,200		
2. 事業概要				うち消費税額		円 b	5,959,200		
				入札比較価格		円 a-b	74,490,000		
道の駅「おおがた」隣接地(防災林地内)への車両等避難場所の区画造成。				請負決定額(落札価格×1.08)		円	71,373,960		
				最低制限価格(消費税抜き)		66,087,000			
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		88.72%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	(株)板橋組(払戸)	男鹿市払戸字大樋201-3		参加	66,080,000	失格			
2	(株)大雄建設	潟上市天王字上江川51-16		参加	66,080,000	失格			
3	藤田建設(株)	男鹿市船越字内子294-1616		参加	66,079,000	失格			
4	秋田滌青建設(株)	潟上市飯田川下虻川字上谷地161		参加	66,080,000	失格			
5	(株)清水組	男鹿市船越字船越285		参加	66,081,000	失格			
6	(株)寒風	男鹿市脇本脇本字前野1-1		参加	66,010,000	失格			
7	三和興業(株)	男鹿市船川港船川字新浜町54		参加	66,043,000	失格			
8	(株)加藤建設	男鹿市払戸字大樋16-1		参加	66,087,000	落札候補者			
9	(株)沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2-6-2		参加	66,079,000	失格			
10	(株)管与組	潟上市昭和乱橋字下畑50		参加	66,080,000	失格			
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

入札（見積り）調書

事業名	街灯LED化 更新工事 【第3工区】	場所	大潟村地内	業種	電気	着工時期	9月	入札契約方式	条件付き一般競争	執行者	執行補助者	立会人
	完成時期					3月	入札会場	第一会議室		産業建設課 補佐 北嶋 学		

業者選定経緯				入札結果等							
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日				9月18日			
2. 事業概要				予定価格				円 a		25,120,800	
				うち消費税額				円 b		1,860,800	
老朽化した住宅内の街灯をLED街灯へ更新する				入札比較価格				円 a-b		23,260,000	
				請負決定額（落札価格×1.08）				円		22,615,200	
				最低制限価格（消費税抜き）				円		20,374,000	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）				%		90.0%	
3. 入札参加業者				入札参加	初入札（随契見積）			再入札（随契見積）		抽選順位	
商号及び名称		所在地			入札・見積金額（税抜）		摘要	入札・見積金額（税抜）			摘要
1	千代田電気工業(株)	秋田市東通六丁目4番5号		参加	21,900,000						
2	羽後電設工業(株)	秋田市八橋イサノ二丁目15番25号		参加	21,000,000						
3	若美電気工事(株)	男鹿市角間崎字堤下110		参加	20,940,000		落札				
4	松澤電気工事(株)	秋田市土崎港中央1丁目3番17号		参加	22,790,000						
5	工藤電気工事(株)	山本郡三種町鵜川字昼根下67-1		参加	22,600,000						
6	本荘電気工業(株)	秋田市八橋本町三丁目3番3号		参加	22,500,000						
7											
8											
9											
10											
変更契約等	変更契約				変更契約						
	変更契約締結日										
	変更契約完成時期										
	変更契約額										
変更契約理由											