

様式第2号 (入札・契約結果公表)

入札(見積り)調書

事業名	平成27年度大潟村分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業に係る調査及び報告書作成支援業務	場所	大潟村	業種	コンサル	着工時期	10月	入札契約方式	プロポーザル形式	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	村長室	選定委員会	選定委員会	選定委員会

業者選定経緯						入札結果等											
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札(見積徴収)年月日						H27.10.16					
業者の過去の実績・事業規模・企画提案書の内容を審査し、下記の業者を契約候補者とした						予定価格						円 a		21,114,000			
						うち消費税額						円 b				1,564,000	
2. 事業概要						入札比較価格						円 a-b		19,550,000			
総務省・分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業に係る調査及び報告書の作成						請負決定額 (落札価格×1.08)						円		19,310,400			
						最低制限価格 (消費税抜き)										非該当	
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)										91.46	
3. 入札参加業者						入札参加	初入札 (随契見積)			再入札 (随契見積)			抽選順位				
商号及び名称		所在地		入札・見積金額 (税抜)			摘要		入札・見積金額 (税抜)		摘要						
1	認定NPO法人環境エネルギー政策研究所	東京都中野区4-7-3		参加	17,880,000	契約候補者											
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
変更契約等	変更契約						変更契約										
	変更契約締結日																
	変更時期																
	変更契約額																
契約変更理由																	

入札(見積り)調書

事業名	公共下水道管渠改築 工事設計業務委託	場所	大潟村地内	業種	コンサル	着工時期	10月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	1月	入札会場	第1会議室	北嶋 学	薄田 稔	加島 薫

業者選定経緯				入札結果等						
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日			平成27年10月7日			
技術士(下水道)の資格を有する技術者が常勤する本店、支店、営業所を秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡に有する業者。				予定価格			円 a		5,940,000	
				うち消費税額			円 b		440,000	
2. 事業概要				入札比較価格			円 a-b		5,500,000	
平成28年に施工予定である下水道管渠改築工事の設計業務				請負決定額(落札価格×1.08)			円		5,670,000	
				最低制限価格(消費税抜き)					無	
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)					95.45%	
3. 入札参加業者				入札 参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位	
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要		
1	株式会社三木設計事務所	秋田市川元松丘町2-14		参加	5,400,000					
2	株式会社創研コンサルタント	秋田市山王1-9-22		参加	5,800,000					
3	株式会社ウヌマ地域創研	秋田市八橋新川向13-19		参加	5,400,000					
4	株式会社遠藤設計事務所	秋田市保戸野千代田町9-43 保戸野パークビル2階		参加	5,250,000	落札				
5	オリジナル設計株式会社秋田事務所	秋田市山王5-11-9		参加	5,600,000					
6	創和技術株式会社	秋田市山王6-20-7		参加	5,350,000					
7										
8										
9										
10										
変更 契約 等	変更契約			変更契約						
	変更契約締結日									
	変更時期									
	変更契約額									
契約変更理由										