

入札（見積り）調書

事業名	105-1橋改修工事積算資料作成業務委託	場所	大瀧村字西2丁目地内	業種	コンサル	着工時期	2月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	産業建設課	増永 洋	小林 豊	加島 薫

業者選定経緯						入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 秋田県や各市町村が発注する設計業務を受注する専門の団体であり、秋田県公共事業積算システム（JACIC）での積算業務が可能な県内で唯一の団体である。技術員も豊富で様々な実例を掌握するとともに、県内各地で専門的な設計業務を行い実績を上げている。						入札（見積徴収）年月日			平成28年2月4日		
						予定価格 円 a うち消費税額 円 b			1,350,000 100,000		
2. 事業概要 積算資料作成						入札比較価格 円 a-b			1,250,000		
						請負決定額（落札価格×1.08） 円 最低制限価格（消費税抜き） 予定価格に対する請負決定額の割合（%）			1,285,200 無 95.20%		
3. 入札参加業者						入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地					入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	（一財）秋田県建設・工業技術セン		秋田市川尻町字大川反170番地177				参加	1,190,000	落札		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
変更契約						変更契約					
変更契約等	変更契約締結日						変更契約締結日				
	完成時期						完成時期				
	変更契約額						変更契約額				
	契約変更理由						契約変更理由				

入札（見積り）調書

事業名	南地区ハウス用地 砕石撤去工事	場所	南1丁目地内	業種	土木工事	着工時期	2月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第1会議室	加藤 光行	伊東 寛	加島 薫

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日			平成28年2月10日		
過去の選定業者及び登録業者の中から地域性を考慮し選定しました				予定価格		円 a	2,149,200		
				うち消費税額		円 b	159,200		
2. 事業概要				入札比較価格			円 a-b	1,990,000	
南地区ハウス用地砕石撤去工事				請負決定額（落札価格×1.08）			円	2,106,000	
				最低制限価格（消費税抜き）			無		
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）			97.99%		
3. 入札参加業者				入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	藤田建設株式会社	男鹿市船越字内子294-1616		参加	2,000,000				
2	鈴成建設株式会社	大潟村字中央4番の8		参加	1,950,000	落札			
3	株式会社加藤建設	男鹿市払戸字大樋16番地1		参加	1,980,000				
4	鹿島道路株式会社大潟出張所	大潟村字方口140-10		辞退	-				
5	株式会社菅与組	潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加	2,180,000				
6	小玉建設株式会社	三種町鹿渡字西小瀬川143		参加	2,100,000				
7	株式会社大雄建設	潟上市天王字上江川51-16		参加	2,200,000				
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約			変更契約					
	変更契約締結日								
	変更時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

入札(見積り)調書

事業名	災害時避難場所整備工事(単独分)	場所	西5丁目地内	業種	土木	着工時期	2月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	税務会計課	住民生活課長 田中誠悦	住民生活課 主任 石川 猛	税務会計課長 加島 薫

業者選定経緯				入札結果等				
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 災害時避難場所整備工事請負業者であるため、一体的な施工が見込まれることから選定した。				入札(見積徴収)年月日		平成28年2月12日		
				予定価格		円 a	5,000,400	
2. 事業概要 道の駅「おおがた」隣接地(防災林地内)への車両等避難場所の区画造成。				うち消費税額		円 b	370,400	
				入札比較価格		円 a-b	4,630,000	
				請負決定額(落札価格×1.08)		円	4,266,000	
				最低制限価格(消費税抜き)				
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		85.31%		
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称	所在地			入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	㈱加藤建設	男鹿市払戸字大樋16-1		参加	3,950,000	落札		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約				変更契約				
変更契約等	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り)調書

事業名	大潟村学校給食共同調理場等給食業務委託	場所	大潟村学校給食共同調理場、大潟保育園	業種	業務委託	着工時期	4月	入札契約方式	プロポーザル	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第2会議室	選定委員会	教育委員会 次長 田中 司	税務会計 課長 加島 薫

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由) 公募によるプロポーザルにより選定した。				入札(見積徴収)年月日		H28.2.25			
				予定価格 円 a		18,966,960			
2. 事業概要 大潟村学校給食共同調理場及び大潟保育園における給食調理業務委託。				うち消費税額 円 b		1,404,960			
				入札比較価格 円 a-b		17,562,000			
				請負決定額(落札価格×1.08) 円		16,951,680			
				最低制限価格(消費税抜き)		非該当			
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		89.37			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	一富士フードサービス(株) 北海道東北支社	仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号		参加	17,496,000				
2	(株)メフォス	東京都港区赤坂2丁目23番1号		参加	15,696,000	落札			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	変更契約額								
	契約変更理由								

入札(見積り)調書

事業名	西5丁目防災行政無線子局移設工事	場所	西5丁目地内	業種	電通	着工時期	2月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	税務会計課	住民生活課長 田中誠悦	住民生活課 主任 石川 猛	税務会計課長 加島 薫

業者選定経緯				入札結果等				
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由) 当該業者は、「デジタル防災行政無線同報系設置工事」一次下請業者であり、既存の設置構成等を利用している為、作業必要経費等が他社より安価に施工できると見込まれることから選定した。				入札(見積徴収)年月日		平成28年2月29日		
				予定価格		円 a	2,999,160	
				うち消費税額		円 b	222,160	
2. 事業概要 防災行政無線子局の区画内移設。				入札比較価格		円 a-b	2,777,000	
				請負決定額 (落札価格×1.08)		円	2,978,640	
				最低制限価格 (消費税抜き)				
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			99.32%	
3. 入札参加業者			入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称	所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	日興通信(株)秋田支店	秋田市山王新町5番8号		参加	2,758,000	落札		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約等	変更契約				変更契約			
	変更契約締結日							
	変更時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							