

入札(見積り)調書

事業名	橋梁（綾橋・方口橋） 補修設計業務委託	場所	大潟村地内	業種	コンサル	着工時期	3月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	産業建設課	増永 洋	小林 豊	加島 薫

業者選定経緯						入札結果等											
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日						平成28年3月2日					
過去の実績、企業規模、地域性を考慮し選定した。						予定価格						円 a	5,940,000				
						うち消費税額						円 b	440,000				
2. 事業概要						入札比較価格						円 a-b	5,500,000				
橋梁補修・調査・設計資料作成業務						請負決定額（落札価格×1.08）						円	5,616,000				
						最低制限価格（消費税抜き）						無					
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）						94.55%					
3. 入札参加業者						入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位						
商号及び名称			所在地				入札・見積金額 （税抜）	摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要							
1	㈱ウヌマ地域総研		010-0965 秋田市八橋新川向13-19			参加	5,360,000										
2	㈱創研コンサルタント		010-0951 秋田市山王1-9-22			参加	5,500,000										
3	柴田工事調査㈱秋田支店		010-0951 秋田市山王5-12-29 シバタビル			参加	5,200,000	落札									
4	東邦技術㈱秋田支社		010-1613 秋田市新屋朝日町27-4			参加	5,350,000										
5	興建エンジニアリング㈱		010-1636 秋田市新屋比内町8番45号			参加	5,500,000										
6	㈱石川技研コンサルタント		010-0955 秋田市山王中島町4-1			参加	5,300,000										
7	創和技術㈱		010-0951 秋田市山王6-20-7			参加	5,370,000										
変更 契約 等	変更契約						変更契約										
	変更契約締結日																
	完成時期																
	変更契約額																
	契約変更理由																

入札(見積り)調書

事業名	災害時避難場所防護柵等設置工事	場所	西5丁目地内	業種	土木	着工時期	3月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	税務会計課	住民生活課長 田中誠悦	住民生活課 主任 石川 猛	税務会計課長 加島 薫

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日			平成28年3月7日		
災害時避難場所整備工事請負業者であるため、一体的な施工が見込まれることから選定された。				予定価格		円 a	4,892,400		
				うち消費税額		円 b	362,400		
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b	4,530,000		
災害時避難場所への転落防止柵等の設置。				請負決定額 (落札価格×1.08) 円			4,860,000		
				最低制限価格 (消費税抜き)					
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			99.34%		
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	(株)加藤建設	男鹿市払戸字大樋16-1		参加	4,500,000	落札			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
	契約変更理由								

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	105-1橋改修工事	場所	大潟村字西2丁目地内	業種	土木	着手時期	3月31日	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	7月22日	入札会場	第一会議室	増永 洋	小林 豊	加島 薫

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。				入札（見積徴収）年月日		H28. 3. 29	
2. 事業概要 歩道橋の鋼橋を撤去しボックスカルバートのコンクリート橋を設置する。				予定価格		円 a	5,140,800
				うち消費税額		円 b	380,800
3. 入札参加業者				入札比較価格		円 a-b	4,760,000
				請負決定額（落札価格×1.08）		円	5,119,200
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		99.58	
				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地		入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
鹿島道路(株)大潟出張所		010-0453 南秋田郡大潟村字方口140-10		参加	5,500,000		
(株)鈴成建設		010-0443 南秋田郡大潟村字中央4-8		参加	4,740,000	落札	
マルト建設(株)		018-1504 潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地1		参加	4,850,000		
(株)菅与組		018-2104 潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加	4,900,000		
石井工業(株)		018-2304 山本郡三種町豊岡金田字堀切37-6		参加	4,930,000		
(株)加藤建設		010-0431 男鹿市払戸字大樋16-1		参加	4,790,000		
藤田建設(株)		010-0341 男鹿市船越字内子294-1616		参加	4,820,000		
				変更契約		変更契約	
変更契約等	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
	契約変更理由						