

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	総中内グレーチング 改修工事	場所	大潟村地内	業種	舗装	着手時期	8月上旬	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	9月15日	入札会場	第一会議室	増永 洋	小林 豊	加島 薫

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。				入札（見積徴収）年月日		H28.8.4	
2. 事業概要 中央西通りJA開館前信号機の南北にあるグレーチングを鉄板に置換のうえ舗装を行う。				予定価格		円 a	1,533,600
				うち消費税額		円 b	113,600
3. 入札参加業者				入札比較価格		円 a-b	1,420,000
				請負決定額（落札価格×1.08）		円	1,512,000
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.59	
				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地		入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
（株）加藤建設		010-0431 男鹿市払戸字大樋16-1		参加	1,480,000		
藤田建設（株）		010-0341 男鹿市船越字内子294-1616		参加	1,400,000	落札	
鹿島道路（株）大潟出張所		010-0453 南秋田郡大潟村字方口140-10		参加	1,450,000		
（株）村山組		010-0201 潟上市天王字御休下6		参加	1,450,000		
石井工業（株）		018-2304 山本郡三種町豊岡金田字堀切37-6		参加	1,430,000		
（株）大雄建設		010-0201 潟上市天王字上江川51-16		参加	1,450,000		
瀬下土建（株）		010-0202 潟上市天王大崎字野沢181		参加	1,450,000		
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
契約変更理由							

入札（見積り）調書

事業名	公共下水道管渠改築 工事設計業務委託	場所	大潟村地内	業種	コンサル	着工時期	8月	入札契約方式	指名競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	1月	入札会場	役場庁舎内	増永 洋	薄田 穰	加島 薫

業者選定経緯						入札結果等									
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 技術士の資格者を直接的に雇用している県内業者を選定した。						入札（見積徴収）年月日					平成28年8月9日				
						予定価格					円	a	6,804,000		
2. 事業概要 次年度以降に実施予定である下水道管渠布設替え工事の設計業務委託。						うち消費税額					円	b	504,000		
						入札比較価格					円	a-b	6,300,000		
						請負決定額（落札価格×1.08）					円	6,480,000			
						最低制限価格（消費税抜き）					無				
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）					95.24%				
3. 入札参加業者						入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位				
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要		入札・見積金額（税抜）	摘要							
1	株式会社三木設計事務所	秋田市川元松丘町2-14		参加	6,350,000										
2	株式会社創研コンサルタント	秋田市山王1-9-22		参加	6,300,000										
3	株式会社ウヌマ地域総研	秋田市八橋新川向13-19		参加	6,220,000										
4	株式会社遠藤設計事務所	秋田市保戸野千代田町9-43 保戸野パークビル2F		参加	6,000,000	落札									
5	オリジナル設計株式会社秋田事務所	秋田市山王5-11-9		参加	6,500,000										
6	創和技術株式会社	秋田市山王6-20-7		参加	6,100,000										
7															
8															
9															
10															
変更契約等	変更契約					変更契約									
	変更契約締結日														
	変更契約完成時期														
	変更契約額														
変更契約理由															