

入札(見積り)調書

事業名	大潟村放課後児童クラブプレイルーム棟改修工事	場所	大潟村中央5-1	業種	建築	着工時期	7月	入札契約方式	指名競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	10月	入札会場	第1会議室	教育委員会 次長 石川 歳男	教育委員会 主任 菅原 聡	税務会計 課長 田中 司

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日		H30.7.11			
指名業者について、今回実施する事業内容、地域性を勘案して審査を行った結果、次の7業者を選定し、指名することとした。				予定価格		円 a 17,442,000			
				うち消費税額		円 b 1,292,000			
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b 16,150,000			
放課後児童クラブプレイルーム棟(旧幼稚園舎プレイルーム棟)の改修工事である。				請負決定額(落札価格×1.08) 円		17,280,000			
				最低制限価格(消費税抜き)		非該当			
				予定価格に対する請負決定額の割合(%)		99.07			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称	所在地				入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	藤田建設(株)			参加	16,560,000				
2	(株)加藤建設			参加	16,350,000				
3	(株)加藤組			参加	16,700,000				
4	(株)板橋組			参加	16,780,000				
5	むつみ建設(株)			参加	16,220,000				
6	成田建設(株)本店			参加	16,000,000	落札			
7	大信太工業(株)			参加	16,100,000				
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	遊歩道改修工事	場所	大潟村地内	業種	舗装	着手時期	7月下旬	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	8月31日	入札会場	第一会議室	増永 洋	小林 豊	田中 司

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。				入札（見積徴収）年月日		H30.7.18	
				予定価格		円 a 4,482,000	
				うち消費税額		円 b 332,000	
2. 事業概要 ラグビー場並びに中央3番地の東側にある遊歩道の改修を行う。				入札比較価格		円 a-b 4,150,000	
				請負決定額（落札価格×1.08）		円 4,428,000	
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.8	
3. 入札参加業者				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地		入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
鈴成建設(株)		010-0443 南秋田郡大潟村字中央4-8		参加	4,100,000	落札	
(株)村山組		010-0201 潟上市天王字御休下6		参加	4,200,000		
藤田建設(株)		010-0341 男鹿市船越字内子294-1616		参加	4,150,000		
石井工業(株)		018-2304 山本郡三種町豊岡金田字堀切37-6		参加	4,300,000		
(株)板橋組		010-0431 男鹿市払戸大樋201-3		参加	4,320,000		
(有)エピック開発		010-0341 男鹿市船越字杉山1-37		参加	4,400,000		
秋田瀝青建設(株)		018-1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161		参加	4,460,000		
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
契約変更理由							