

様式第2号 (入札・契約結果公表)

入札(見積り)調書

事業名	大潟村公共下水道管渠改築工事	場所	大潟村地内	業種	土木	着工時期	9月	入札契約方式	条件付き 一般競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	工藤敏行	近藤綾子	北嶋 学

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日		令和元年9月3日			
本店、支店又は営業所を秋田、男鹿市、潟上市、南秋田郡、三種町に有すること。又は、本村と上下水道施設の災害に伴う応援協定を締結していること。				予定価格		円 a			
				うち消費税額		円 b			
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b			
下水道管渠の布設替え工事				請負決定額 (落札価格×1.08)		円			
				最低制限価格 (消費税抜き)		円			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		89.23%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	天喜建設(株)	男鹿市脇本脇本字大石館69-1		辞退	-				
2	鹿島道路(株)大潟出張所	大潟村方口140-10		参加	71,805,000	落札			
3	(株)板橋組	男鹿市払戸字大樋201番地3		辞退	-				
4	(株)住建トレーディング	秋田市榎山川口境7番19号		辞退	-				
5	(株)加藤組	男鹿市脇本脇本字向山18-6		参加	71,215,000				
6	加藤建設(株)	秋田市泉北三丁目4-20		参加	72,058,000				
7	成田建設(株)本店	三種町鶴川字大曲東家の下1番地3		辞退	-				
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									