

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	艇庫内トレーニングルーム・更衣室等改修工事	場所	大淵村字方上61地内	業種	建築	着手時期	11月上旬	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	12月25日	入札会場	第一会議室	石川歳男	小林 豊	北嶋 学

業者選定経緯				入札結果等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。				入札（見積徴収）年月日		R1. 11. 8	
				予定価格		円 a 6,974,000	
				うち消費税額		円 b 634,000	
2. 事業概要 艇庫内を改修し、トレーニングルーム及び更衣室の設置とトイレの改修を行う。				入札比較価格		円 a-b 6,340,000	
				請負決定額（落札価格×1.10）		円 6,875,000	
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.58	
3. 入札参加業者				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地		入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
天喜建設(株)		010-0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1		参加	6,800,000		
(株)橋本工務店		010-0341 男鹿市船越字前野115-22		参加	6,500,000		
(株)加藤建設		010-0431 男鹿市払戸字大樋16番地1		参加	6,250,000	落札	
大信太工業(株)		018-2301 山本郡三種町志戸橋字割道442		参加	6,450,000		
田中建設(株)		018-2104 山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3		参加	6,520,000		
(株)菅与組		018-1402 潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加	6,600,000		
(株)西村建設		010-0201 潟上市天王字中分水2-1		参加	6,580,000		
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
契約変更理由							

様式第2号（入札・契約結果公表）

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

工事名	艇庫内シャッター・空調改修工事	場所	大潟村字方上61地内	業種	建築	着手時期	11月上旬	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	1月20日	入札会場	第一会議室	石川歳男	小林 豊	北嶋 学

業者選定経緯						入札結果等							
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日		R1.11.8					
業者は過去の実績・地域性を考慮し、選定した。						予定価格		円 a		1,991,000			
								うち消費税額		円 b		181,000	
2. 事業概要						入札比較価格		円 a-b		1,810,000			
艇庫正面中央にある2.0mのシャッター1基を2.5mへ拡幅する。 また、更衣室2部屋にエアコンを設置する。						請負決定額（落札価格×1.10）		円		1,870,000			
						最低制限価格（消費税抜き）						非該当	
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）						93.92	
3. 入札参加業者						初入札（随契見積）			再入札（随契見積）				
商号及び名称		所在地		入札参加		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要		入札・見積金額（消費税抜き）円		摘要	
(株)橋本工務店		010-0341 男鹿市船越字前野115-22		参加		1,800,000							
(株)加藤建設		010-0431 男鹿市払戸字大樋16番地1		参加		1,700,000		落札					
(株)アクネス・シモマ		010-0341 男鹿市船越字杉山25番地19		参加		1,980,000							
(株)板橋組		010-0431 男鹿市払戸字大樋201-3		参加		1,820,000							
大信太工業(株)		018-2301 山本郡三種町志戸橋字割道442		参加		1,950,000							
(株)菅与組		018-1402 潟上市昭和乱橋字下畑50番地		参加		2,000,000							
(株)西村建設		010-0201 潟上市天王字中分水2-1		参加		1,780,000							
変更契約等	変更契約						変更契約						
	変更契約締結日												
	変更契約額												
	契約変更理由												