

入札(見積り)調書

事業名	大潟村公共下水道管渠改築工事	場所	大潟村地内	業種	土木	着工時期	11月	入札契約方式	条件付き 一般競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	特別会議室	工藤敏行	渡辺祥達	伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)				入札(見積徴収)年月日		令和3年11月10日			
本店、支店又は営業所を秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、三種町に有すること。又は、本村と上下水道施設の災害に伴う応援協定を締結していること。				予定価格		円 a			
				うち消費税額		円 b			
2. 事業概要				入札比較価格		円 a-b			
下水道管渠の布設替え工事・人孔改修工事				請負決定額 (落札価格×1.1)		円			
				最低制限価格 (消費税抜き)		円			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)		88.67%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)	摘要	入札・見積金額 (税抜)	摘要	
1	鹿島道路(株)大潟出張所	大潟村字方口140-10		参加	42,800,000				
2	天喜建設(株)	男鹿市脇本脇本字大石館69-1		参加	42,538,000				
3	三和興業(株)	男鹿市船川港船川字新浜町54		参加	42,545,000	落札			1
4	成田建設(株)	三種町鶴川字大曲東家の下1番地3		参加	42,545,000				2
5									
6									
7									
変更契約等	変更契約				変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
契約変更理由									

入札(見積り)調書

事業名	マツ林・ナラ林等 景観向上事業委託 (その2)	場所	大潟村内	業種	業務委託	着工時期	1 1 月	入札契約方式	指名競争入札	執行者	執行補助者	立会人
	完成時期					1 2 月	入札会場	第1会議室				

業者選定経緯				入札結果等							
1. 指名理由 (指名競争の際の選定理由)				入札 (見積徴収) 年月日				11月5日			
過去の実績・事業規模・内容を考慮し、選定した。				予定価格				円 a		6,644,000	
				うち消費税額				円 b		604,000	
2. 事業概要				入札比較価格				円 a-b		6,040,000	
松くい被害等により枯れた樹木の伐倒処理を実施する。				請負決定額 (落札価格×1.10)				円		5,720,000	
				最低制限価格 (消費税抜き)				-			
				予定価格に対する請負決定額の割合 (%)				86.09%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札 (随契見積)			再入札 (随契見積)			抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 (税抜)		摘要	入札・見積金額 (税抜)		摘要	
1	(有)寒風緑化	男鹿市野石字牛沢38番地4		参加	5,700,000						
2	桂造園土木(株)	秋田市川尻大川町4番40号		参加	5,200,000		落札				
3	(株)ささき造園土木	秋田市金足小泉字上前3		参加	5,650,000						
4	鈴成建設(株)	南秋田郡大潟村字中央4番の8		参加	5,620,000						
5	(同)美留造園土木	南秋田郡大潟村字中央1-31		参加	5,600,000						
6	(株)山水	南秋田郡五城目町富津内富田字下川原21-1		参加	5,812,000						
7	畑澤造園土木	南秋田郡八郎潟町真坂字大沢162-1		参加	6,000,000						
8											
9											
10											
変更契約等	変更契約				変更契約						
	変更契約締結日										
	変更時期										
	変更契約額										
契約変更理由											