

入札(見積り)調書

事業名	令和4年度ファイルサーバー導入業務委託	場所	大潟村役場	業種	業務委託	着工時期	6月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
	完成時期		12月			入札会場	第1会議室	薄井 伯征	進藤 智哉	伊東 豊		

業者選定経緯						入札結果等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)						入札(見積徴収)年月日			令和4年6月24日		
過去の実績、地域性等を考慮し以下の7社を選定した。						予定価格			円 a 14,850,000		
						うち消費税額			円 b 1,350,000		
2. 事業概要						入札比較価格			円 a-b 13,500,000		
ファイルサーバー等統合基盤の整備を行うことで、コスト面の改善及び運用・保守管理の効率化を図ることを目的とする。						請負決定額(落札価格×1.1)			円 13,860,000		
						最低制限価格(消費税抜き)			-		
						予定価格に対する請負決定額の割合(%)			93.3		
3. 入札参加業者						入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要		入札・見積金額(税抜)	摘要			
1	富士フィルムBI秋田(株)	秋田市川尻町字大川反170-92		辞退							
2	(株)フィデア情報総研	秋田市山王3-4-23		辞退							
3	アイ・エム・サービス(株)秋田営業所	秋田市山王二丁目1番60号		参加	22,800,000						
4	(株)アチカ	秋田市川尻町字大川反170番地179		辞退							
5	株式会社日立システムズ北東北支店	秋田市山王2-2-17		辞退							
6	(株)日情秋田システムズ	秋田市山王2-2-17		参加	12,600,000	落札					
7	株式会社アイネックス	秋田市牛島西一丁目4番5号		辞退							
8											
9											
10											
変更契約等	変更契約					変更契約					
	変更契約締結日										
	変更契約完成時期										
	変更契約額										
契約変更理由											

入札(見積り)調書

事業名	役場庁舎 玄関ポーチ 改修工事	場所	中央1-1 役場庁舎	業種	建築	着工時期	6月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	税務会計課	伊東 寛	工藤 修功	薄井 伯征

業者選定経緯			入札結果等					
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)			入札(見積徴収)年月日		令和4年6月24日			
過去の同等工事の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。			予定価格		円	a	5,951,000	
			うち消費税額		円	b	541,000	
2. 事業概要			入札比較価格		円	a-b	5,410,000	
役場庁舎玄関ポーチが経年劣化により、全面的に穴あき、腐食していることから全面改修を行う			請負決定額 (落札価格×1.10)		円		5,830,000	
			最低制限価格 (消費税抜き)				なし	
			予定価格に対する請負決定額の割合 (%)				97.97%	
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	株式会社加藤建設	男鹿市払戸字大樋16番地1	参加	5,300,000	落札			
2	株式会社橋本工務店	男鹿市船越字前野115-22	参加	5,450,000				
3	株式会社板橋組	男鹿市払戸字大樋201番地3	参加	5,380,000				
4	むつみ建設株式会社	潟上市天王字北野256	辞退	-				
5	株式会社西村建設	潟上市天王字中分中2-1	参加	5,500,000				
6	大信太工業株式会社	山本郡三種町志戸橋字割道442	参加	5,460,000	書類不備により失格			
7	田中建設株式会社	山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3	参加	5,400,000				
8								
9								
10								
変更契約等	変更契約		変更契約		変更契約		変更契約	
	変更契約締結日							
	変更契約額							
	契約変更理由							

### 入札（見積り）調書

事業名	役場庁舎 トイレ改修 工事	場所	中央1-1 役場庁舎	業種	給排	着工時期	6月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
	完成時期		8月			入札会場	税務会計課	伊東 寛	工藤 修功	薄井 伯征		

業者選定経緯				入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日			令和4年6月24日		
過去の同等工事の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。				予定価格		円 a	3,960,000		
				うち消費税額		円 b	360,000		
2. 事業概要				入札比較価格			円 a-b	3,600,000	
役場庁舎トイレの和式便器9器を洋式便器に更新する。				請負決定額（落札価格×1.10）			円	2,750,000	
				最低制限価格（消費税抜き）			なし		
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）			69.44%		
3. 入札参加業者				入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地			入札・見積金額 （税抜）	摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要	
1	むつみ建設株式会社	潟上市天王字北野256		辞退	-				
2	株式会社板橋組	男鹿市払戸字大樋201番地3		参加	3,610,000				
3	有限会社天野管工事店	男鹿市脇本脇本字稲荷下109-1		参加	2,500,000	落札			
4	株式会社小坂設備	男鹿市船川港船川字船川45		参加	2,940,000				
5	株式会社橋本工務店	男鹿市船越字前野115-22		参加	3,500,000				
6	藤田建設株式会社	男鹿市船越字内子294-1616		参加	3,200,000				
7	成田建設株式会社本店	山本郡三種町鶴川字大曲東家の下1番地3		辞退	-				
8									
9									
10									
変更契約等	変更契約			変更契約					
	変更契約締結日								
	変更契約額								
	契約変更理由								

入札（見積り）調書

工事名	取水ポンプ場及び浄水場配水池高圧洗浄業務委託	場所	大潟村地内	業種	土木	着手時期	6月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	近藤 比成	平ノ内 亮	伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等				
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由） 高圧洗浄車両を有する県内業者を選定した。				入札（見積徴収）年月日		令和4年6月24日		
				予定価格		円 a 5,984,000		
				うち消費税額		円 b 544,000		
2. 事業概要 上水道施設の高圧洗浄を行う。				入札比較価格		円 a-b 5,440,000		
				請負決定額（落札価格×1.1）		円 5,665,000		
				最低制限価格（消費税抜き）		非該当		
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）		94.67		
3. 入札参加業者				初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		
商号及び名称	所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要		
株式会社タイセイ	大館市字沼館道上82	参加	5,230,000					
豊興産株式会社	秋田市新屋烏木町1-82-2	参加	5,190,000					
山岡工業株式会社	秋田市御所野湯本2-1-5	参加	5,200,000					
株式会社北日本ウエスタン商事秋田	秋田市新屋沖田町3-3	参加	5,280,000					
株式会社伊藤羽州建設秋田支店	秋田市土崎港相染町字中谷内82-7	参加	5,150,000	落札				
有限会社エピック開発	男鹿市船越字杉山1-37	参加	5,170,000					
株式会社能代清掃センター	能代市河戸川字西山下1-6	参加	5,520,000					
変更契約等	変更契約			変更契約				
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り)調書

事業名	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着工時期	6月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	12月	入札会場	第1会議室	近藤 比成	松橋 耕平	伊東 寛

業者選定経緯						入札結果等						
1. 指名理由 (随意契約の際の選定理由)						入札(見積徴収)年月日			令和4年6月7日			
建設コンサルタントのうち、過去に村で実施した同様の業務委託実績のある業者や他市町村において実績のある業者をリストアップして審査を行った次の7者を指名することとした。						予定価格			円 a			4,411,000
						うち消費税額			円 b		401,000	
2. 事業概要						入札比較価格			円 a-b			4,010,000
村が管理する橋梁30橋について、昨年実施した点検データを基に既存の長寿命化修繕計画の見直しを行う。						請負決定額 (落札価格×1.1)			円			3,960,000
						最低制限価格 (消費税抜き)			無			
						予定価格に対する請負決定額の割合 (%)			89.78%			
3. 入札参加業者						入札参加	初入札 (随契見積)		再入札 (随契見積)		抽選順位	
商号及び名称		所在地		入札・見積金額 (税抜)	摘要		入札・見積金額 (税抜)	摘要				
1	株式会社ウヌマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号		参加	3,760,000							
2	株式会社創研コンサルタント	秋田市山王1-9-22		参加	4,000,000							
3	創和技術株式会社	秋田市山王6-20-7		参加	3,900,000							
4	基礎地盤コンサルツ株式会社 秋田事務所	秋田市寺内蛭根一丁目13-13		参加	3,848,000							
5	国際航業株式会社秋田営業所	秋田市山王6-10-9		辞退	-							
6	柴田工事調査株式会社秋田支店	秋田市山王中島町10-26		参加	3,600,000	落札						
7	ジオテックコンサルタンツ株式会社	秋田市新屋鳥木町1-74		参加	4,000,000							
8												
9												
10												
変更契約等	変更契約					変更契約						
	変更契約締結日											
	完成時期											
	変更契約額											
契約変更理由												

## 入札（見積り）調書

事業名	商店街アーケード改修工事	場所	大潟村商店街	業種	建築	着工時期	6月	入札契約方式	指名入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	8月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 石川 歳男	産業振興課 主査 菅原 美子	税務会計課 課長 伊東 寛

業者選定経緯				入札結果等							
1. 指名理由（指名競争の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日				6月6日			
地域性及び過去の同種業務委託実績を考慮し、選定した。				予定価格				円 a		10,010,000	
				うち消費税額				円 b		910,000	
2. 事業概要				入札比較価格				円 a-b		9,100,000	
大潟村商店街アーケードにおいて、円柱腐食部分をコンクリートによる根巻補強及び、商店街全体の塗装を実施する。 また、天窓に設置されている腐食したガラリの一部撤去を同時に行う。				請負決定額（落札価格×1.10）				円		9,845,000	
				最低制限価格（消費税抜き）				-			
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）				98.35%			
3. 入札参加業者				入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位		
商号及び名称		所在地			入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要			
1	株式会社沢木組	男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2		参加	9,590,000		9,000,000				
2	中田建設株式会社	秋田市山王五丁目9番2号		参加	9,670,000		9,100,000				
3	株式会社伊藤羽州建設 秋田支社	秋田市土崎港西3丁目14番地3号		辞退	-		-				
4	藤田建設株式会社	男鹿市船越字内子294-1616		参加	9,490,000		9,050,000				
5	田中建設株式会社	山本郡三種町鹿渡字千刈田194-3		参加	9,460,000		9,240,000				
6	株式会社西村建設	潟上市天王字中分水2-1		参加	9,620,000		9,150,000				
7	成田建設株式会社本店	山本郡三種町鶉川字大曲東家の下1番地3		参加	9,500,000		9,120,000				
8	天喜建設株式会社	男鹿市脇本脇本字大石館69-1		参加	9,250,000		8,950,000	落札			
9											
10											
変更契約等	変更契約				変更契約						
	変更契約締結日										
	変更契約完成時期										
	変更契約額										
変更契約理由											