

入札（見積り）調書

事業名	保健センター他5施設照明LED化工事設計業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着工時期	6月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	第1会議室	薄井 伯征	佐藤 洋平	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日			令和7年5月30日		
電地域性を考慮し、7社を指名することとした。			予定価格		円	a	5,456,000	
			うち消費税額		円	b	496,000	
2. 事業概要			入札比較価格		円	a-b	4,960,000	
公共施設のLED化工事のため実施設計を行うもの。			請負決定額（落札価格×1.1）		円		4,620,000	
			最低制限価格（消費税抜き）				-	
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）				84.68%	
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	株式会社コスモス設計	秋田市川尻町字大川反233-49		参加	4,935,000	5		
2	株式会社小野建築研究所	秋田市旭北錦町3番14号		参加	4,200,000	1		
3	株式会社三木設計事務所	秋田市川元松丘町2番14号		参加	4,960,000	6		
4	株式会社草階建築創作所	秋田市中通二丁目2番32号		参加	4,720,000	4		
5	有限会社村田弘建築設計事務所	秋田市八橋三和町18番15号		参加	4,360,000	3		
6	株式会社緑設計事務所	秋田市八橋本町四丁目10番26号		参加	5,170,000	7		
7	株式会社小畑設計事務所	秋田市山王三丁目1-7東カンビル		参加	4,300,000	2		
8								
9								
10								
変更契約等			変更契約		変更契約			
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り)調書

事業名	大潟村墓地公園排水対策調査測量及び改修設計	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						納品時期	11月	入札会場	役場特別会議室	薄井 伯征	渡辺 祥達	近藤 比成

業者選定経緯			入札結果等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日		令和7年5月29日			
大潟村登録業者の中から事業内容、導入の実績、地域性等を勘案して指名した。			予定価格		円	a	7,282,000	
			うち消費税額		円	b	662,000	
2. 事業概要			入札比較価格		円	a-b	6,620,000	
墓地公園の排水不良について、調査測量と改修設計業務を委託するもの。			請負決定額（落札価格×1.10）		円		6,765,000	
			最低制限価格（消費税抜き）		なし			
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		92.90%			
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	(株) 緑設計	秋田市八橋本町四丁目10-26		参加	6,150,000	落札		
2	新日本設計(株)東北支社秋田	秋田市中通一丁目4番32号秋田センタービル10階		参加	6,500,000			
3	(株)ウヌマ地域総研	秋田市八橋新川向13番19号		参加	6,600,000			
4	(株)三木設計事務所	秋田市川元松丘町2番14号		参加	6,500,000			
5	創和技術(株)	秋田市山王6丁-20-7		参加	6,350,000			
6	柴田工事調査(株)秋田支店	秋田市山王中島町10-26		参加	6,500,000			
7	オリジナル設計(株)秋田事務	秋田市山王二丁目1-53				失格		
8								
9								
10								
変更契約等	変更契約			変更契約				
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り) 調書

事業名	伐採木処理業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	指名入札	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	8月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 伊東 寛	産業振興課 主事 小野 舜	税務会計課 課長 近藤比成

業者選定経緯		入 札 結 果 等	
1. 指名理由（指名競争の際の選定理由）		入札（見積徴収）年月日	
指名登録している産業廃棄物処理業者を指名した。		令和7年5月29日	
		予定価格	
		円	a
		うち消費税額	円 b
			5,973,000
2. 事業概要		入札比較価格	
		円	a-b
			5,430,000
秋田県営治山事業により発生した伐採木の伐根等を方口6号線道路沿いに一時置きしており、その処理を行う。		請負決定額（落札価格×1.10）	
		円	5,830,000
		最低制限価格（消費税抜き）	
			—
3. 入札参加業者		予定価格に対する請負決定額の割合（%）	
			97.61%

商号及び名称	所在地	入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
			入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1 ユナイテッド計画株式会社	秋田市寺内蛭根3丁目24番3号	参加	5,600,000				
2 有限会社エム・アール・エス・コーポレーション	秋田市太平黒沢字大屋木40番地	参加	5,300,000	落札			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

変更契約等	変更契約		変更契約	
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更契約額			
	契約変更理由			

入札（見積り）調書

工事名	大潟村簡易水道事業 経営戦略策定業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	薄井 伯征	平ノ内 亮	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等				
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日		令和7年5月23日		
水道分野においてコンサル業務の請負業者であり且つ本業務の請負実績がある業者を指名した。			予定価格		円 a	7,480,000	
			うち消費税額		円 b	680,000	
2. 事業概要			入札比較価格		円 a-b	6,800,000	
大潟村簡易水道事業における経営戦略の策定業務			請負決定額（落札価格×1.1）		円	6,600,000	
			最低制限価格（消費税抜き）		非該当		
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		88.24		
3. 入札参加業者			初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		
商号及び名称		所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要
新日本設計株式会社東北支社秋田事務所		秋田市中通1丁目4番32号 秋田センタービル10階	参加	6,200,000			
株式会社創研コンサルタント		秋田市山王1-9-22	参加	6,500,000			
オリジナル設計株式会社 秋田事務所		秋田市山王2丁目1-53	参加	7,000,000			
株式会社三木設計事務所		秋田市川元松丘町2番14号	参加	6,000,000	落札		
創和技術株式会社		秋田市山王6-20-7	参加	6,300,000			
株式会社ウヌマ地域総研		秋田市八橋新川向13番19号	参加	6,500,000			
柴田工事調査株式会社秋田支店		秋田市山王中島町10-26	参加	6,700,000			
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
	契約変更理由						

入札（見積り）調書

事業名	南 2 丁目地内排水路 保全工事	場所	南 2 丁目地内	業種	土木	着工時期	5 月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	6 月	入札会場	役場庁舎内	生活環境課長 薄井 伯征	生活環境課 宮田 征大	税務会計課長 近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日			令和7年5月21日		
過去の実績や地域性等を考慮し、3者を指名することとした。			予定価格			円 a	1,268,520	
			うち消費税額			円 b	115,320	
2. 事業概要			入札比較価格			円 a-b	1,153,200	
大潟村南 2 丁目地内の排水路の浚渫をするもの。			請負決定額（落札価格×1.1）			円	1,265,000	
			最低制限価格（消費税抜き）			—		
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）			99.72%		
3. 入札参加業者			入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額 （税抜）	摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要	
1	鈴成建設株式会社	南秋田郡大潟村字中央 4－8		参加	1,150,000	落札		
2	株式会社加藤建設	男鹿市払戸字大樋 1 6 番地 1		参加	1,500,000			
3	成田建設株式会社本店	山本郡三種町鵜川字大曲東家の下 1 番地 3		参加	1,273,000			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更 契約 等			変更契約		変更契約			
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札（見積り）調書

工事名	大潟村公共下水道事業計画更新業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	薄井 伯征	荒関 智彦	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日		R7. 5. 23	
大潟村公共下水道事業計画更新を実施できる県内業者を選定した。			予定価格		円 a	3, 597, 000
			うち消費税額		円 b	327, 000
2. 事業概要			入札比較価格		円 a-b	3, 270, 000
大潟村公共下水道事業計画更新を行う。			請負決定額（落札価格×1.1）		円	3, 300, 000
			最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		91. 74	
3. 入札参加業者			初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
株式会社ウヌマ地域総研		秋田市八橋新川向13番19号	参加	3, 500, 000		
柴田工事調査株式会社秋田支店		秋田市山王中島町10-26	参加	3, 300, 000		
株式会社日水コン秋田事務所		秋田市山王二丁目1番54号	参加	3, 390, 000		
株式会社遠藤設計事務所		秋田市保戸野千代田町9-43 保戸野パークビル	参加	3, 000, 000	落札	
創和技術株式会社		秋田市山王6-20-7	参加	3, 200, 000		
株式会社三木設計事務所		秋田市川元松丘町2番14号	参加	3, 300, 000		
新日本設計株式会社東北支社秋田支店		秋田市中通一丁目4番32号	参加	3, 300, 000		
変更契約等	変更契約		変更契約			
	変更契約締結日					
	完成時期					
	変更契約額					
	契約変更理由					

入札（見積り）調書

事業名	ふれあい広場 管理業務委託	場所	大潟村字中央 1－1・他	業種	造園	着工時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第1会議室	税務会計課長 近藤 比成	税務会計課 主事 木村 圭吾	生活環境課長 薄井 伯征

業者選定経緯		入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）		入札（見積徴収）年月日		令和7年5月21日			
過去の同等事業の指名業者及び実績、地域性を考慮し指名した。		予定価格		円 a	3,630,000		
		うち消費税額		円 b	330,000		
2. 事業概要		入札比較価格		円 a-b	3,300,000		
役場庁舎周辺を中心とした中央地区ふれあい広場樹木の剪定や刈込、施肥、樹木消毒、冬囲い等を行い環境美化に努める。		請負決定額（落札価格×1.1）		円	3,487,000		
		最低制限価格（消費税抜き）		なし			
		予定価格に対する請負決定額の割合（%）		96.06%			
3. 入札参加業者		入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称			入札・見積金額 （税抜）		入札・見積金額 （税抜）		
所在地		摘要		摘要			
1	株式会社ささき造園土木	秋田市金足小泉字上前3	参加	3,280,000			
2	株式会社アーバン造園	秋田市新屋島木町1番40号	参加	3,270,000			
3	合同会社美留造園土木	南秋田郡大潟村字中央1番地31	参加	3,170,000	落札		
4	有限会社寒風緑化	男鹿市野石字牛沢38番地4	参加	3,280,000			
5	畑澤造園土木	南秋田郡八郎潟町真坂字大沢162-1	参加	3,250,000			
6	桂造園土木株式会社	秋田市川尻大川町4番40号	参加	3,320,000			
7	二葉造園土木株式会社	秋田市外旭川字大畑33-2	参加	3,310,000			
8							
9							
変更契約等	変更契約		変更契約				
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
	契約変更理由						

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

事業名	第3期大潟村地域福祉計画策 定支援業務委託（令和7年・8年 継続費）	場所	大潟村字中央1 番地1	入札 契約 方式	随意契約	入 札 執行者	福祉保健課 課長 北嶋 学	入札執行 補助者	福祉保健課 課長補佐 進藤 智哉	立会人	税務会計課 課長 近藤 比成
-----	--	----	----------------	----------------	------	------------	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------------

業者選定経緯				入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）				入札（見積徴収）年月日			令和7年5月21日		
次の者はこれまで第2期総合村づくり後期基本計画や地域福祉計画、介護保険事業計画、障がい福祉計画等に携わった実績があり、村の人口推移、就業構造、地域経済状況等村の現状と課題、それらに対応した各種施策の内容を適切に理解している。また、計画策定に係るノウハウや多分野の計画に関する専門知識と基礎資料を保有しており、多くの自治体の個別計画に関わっている実績により、事前情報の抽出や整理が効率よく実施できる。 このことから、計画策定支援において円滑かつ効率的な実施が可能であることから、随意契約とする。				予定価格		円	a	6, 215, 000	
				うち消費税額		円	b	565, 000	
				入札比較価格		円	a-b	5, 650, 000	
2. 事業概要				請負決定額（落札価格×1.10）			円	6, 215, 000	
第3期大潟村地域福祉計画策定支援業務委託（令和7年・8年継続費）				最低制限価格（消費税抜き）			-		
				予定価格に対する請負決定額の割合（%）			100		
3. 入札参加業者				入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地	入札・見積金額（税抜）		摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要		
1	(株) ぎょうせい東北支社		宮城県仙台市青葉区一番町1-2-25	参加	5, 650, 000	落札			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
変更契約等			変更契約		変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
	契約変更理由								

入札(見積り)調書

事業名	街灯移設工事	場所	大潟村地内	業種	電気	着工時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	12月	入札会場	役場庁舎内	生活環境課長 薄井 伯征	生活環境課 宮田 征大	税務会計課長 近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等						
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日			令和7年5月21日			
過去の実績や地域性等を考慮し、3者を指名することとした。			予定価格		円 a	1,112,111			
			うち消費税額		円 b	101,101			
2. 事業概要			入札比較価格		円 a-b	1,011,010			
東3丁目地内の街灯を移設する。			請負決定額（落札価格×1.1）		円	1,100,000			
			最低制限価格（消費税抜き）		—				
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		98.91%				
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位	
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要		
1	若美電気工事株式会社	男鹿市角間崎字堤下110		参加	1,000,000	落札			
2	工藤電機工事株式会社	山本郡三種町鵜川字昼根下67-1		参加	1,131,000				
3	株式会社ユアテック秋田営業所	秋田市川尻町字大川反233-9		参加	1,156,000				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
変更契約等			変更契約		変更契約				
	変更契約締結日								
	完成時期								
	変更契約額								
	契約変更理由								

入札（見積り）調書

事業名	村道南北東線舗装補修工事積算資料作成業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	11月	入札会場	役場庁舎内	生活環境課長 薄井 伯征	生活環境課 宮田 征大	税務会計課長 近藤 比成

業者選定経緯		入札結果等	
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）		入札（見積徴収）年月日	
県や市町村が発注する様々な公共土木の積算を行っており、建設行政に関する実施設計業務を受注しており、「秋田県公共事業積算システム（JACIC）」を用いて積算することができる団体である。 また、村が過去に施工した補助事業でも積算業務を受注し、誠実に履行しており、実績があることから、随意契約とする。		令和7年5月21日	
		令和7年5月21日	
		予定価格	
		2,189,000	
		うち消費税額	
		199,000	
2. 事業概要		入札比較価格	
今年度施工予定である村道南北東線舗装補修工事の積算資料作成業務		1,990,000	
		請負決定額（落札価格×1.1）	
		1,969,000	
		最低制限価格（消費税抜き）	
		-	
		予定価格に対する請負決定額の割合（%）	
		89.95%	

3. 入札参加業者		入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称	所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	一般財団法人秋田県建設・工業技術センター	秋田市川尻町字大川反170番地177	参加	1,790,000	落札		
2							
3							
4							
5							
6							
7							

変更契約等	変更契約		変更契約	
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更契約額			
	契約変更理由			

入札（見積り）調書

事業名	西二丁目1号橋橋梁補修工事積算資料作成業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	3月	入札会場	役場庁舎内	生活環境課長 薄井 伯征	生活環境課 宮田 征大	税務会計課長 近藤 比成

業者選定経緯	入 札 結 果 等						
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）	入札（見積徴収）年月日		令和7年5月21日				
県や市町村が発注する様々な公共土木の積算を行っており、建設行政に関する実施設計業務を受注しており、「秋田県公共事業積算システム（JACIC）」を用いて積算することができる団体である。 また、村が過去に施工した補助事業でも積算業務を受注し、誠実に履行しており、実績があることから、随意契約とする。	予定価格		円 a 2,596,000				
	うち消費税額		円 b 236,000				
2. 事業概要	入札比較価格		円 a-b 2,360,000				
今年度施工予定である西2丁目1号橋補修工事の積算資料作成業務	請負決定額（落札価格×1.1）		円 2,310,000				
	最低制限価格（消費税抜き）		-				
	予定価格に対する請負決定額の割合（%）		88.98%				
3. 入札参加業者	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位		
商号及び名称	所在地	入札参加	入札・見積金額（税抜）	摘要		入札・見積金額（税抜）	摘要
1	一般財団法人秋田県建設・工業技術センター	秋田市川尻町字大川反170番地177	参加	2,100,000	落札		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
変更契約等	変更契約			変更契約			
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
	契約変更理由						

様式第2号 (入札・契約結果公表)

入札(見積り)調書

事業名	大潟村村民体育館増改築工事実施設計業務委託	場所	大潟村字北 2 - 1	業種	業務委託	着工時期	5 月	入札契約方式	条件付き 一般競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	1 月	入札会場	第一会議室	副村長 小澤菜穂子	教育委員会 主査 菅原美子	税務会計課 課長 近藤比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日			令和7年5月19日		
本店、支店を秋田県内に有し、本村の建築コンサルタントの等級を有すること。			予定価格		円	a	50,380,000	
			うち消費税額		円	b	45,800,000	
2. 事業概要			入札比較価格			円	a-b	4,580,000
大潟村村民体育館の増改築工事にかかる実施設計			請負決定額（落札価格×1.1）			円	21,967,000	
			最低制限価格（消費税抜き）			-		
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）			43.60%		
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	株式会社小畑設計事務所	秋田市山王三丁目1-7 東カンビル	参加	21,955,000				
2	株式会社汎建築設計事務所	秋田市保戸野すわ町14-23	参加	19,970,000	落札			
3	株式会社間建築設計事務所	秋田市千秋矢留町5-1-102	参加	17,500,000	失格			
4	株式会社小野建築研究所	秋田市旭北錦町3番14号	参加	20,800,000				
5								
6								
7								
変更契約等		変更契約	変更契約					
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り)調書

事業名	大潟村北1丁目コミュニティ広場及び駐車場測量設計監理業務	場所	大潟村北1丁目コミュニティ広場	業種	業務委託	着工時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	税務会計課	石川 歳男	夏井 健太	近藤 比成

業者選定経緯		入札結果等		
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）		入札（見積徴収）年月日		
事業内容、過去の実績、地域性を勘案し、登録事業者から選定した。		令和7年5月15日		
		予定価格 円 a 1,991,000 うち消費税額 円 b 181,000		
2. 事業概要		入札比較価格 円 a-b 1,810,000		
大潟村北1丁目コミュニティ広場及び駐車場整備工事に係る現況測量業務、実施設計業務、監理業務。		請負決定額（落札価格×1.10） 円 1,925,000		
		最低制限価格（消費税抜き） 無		
		予定価格に対する請負決定額の割合(%) 96.69%		
3. 入札参加業者				
商号及び名称	所在地	入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（税抜） 摘要 再入札（随契見積） 入札・見積金額（税抜） 摘要 抽選順位	
1 株式会社 緑設計	秋田市八橋本町四丁目10番26号	参加	1,750,000 落札	
2 株式会社 矢留測量設計	秋田市山王中園町10番46号	参加	1,790,000	
3 株式会社 さくら技研	秋田市川尻町大川反170-26	参加	1,800,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
変更契約等	変更契約		変更契約	
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更契約額			
	契約変更理由			

入札（見積り）調書

事業名	集落地外道路沿除草委託	場所	大潟村 地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	役場庁舎内	生活環境課長 薄井 伯征	生活環境課 宮田 征大	税務会計課長 近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日				令和7年5月15日	
本事業は村所有のロータリー除雪車のアタッチ部分を草刈り用に交換し除草作業を行うものである。除雪作業は鹿島道路株式会社大潟出張所へ随意契約しており、ロータリー除雪車の軽微なメンテナンスが可能であるほか、操作を含め本ロータリー除雪車の扱いに長けている。 また、同事業者は長年この業務に携わっており、現場の構造物や地形等にも精通し、安全かつ効果的な作業が可能であることから、随意契約とする。			予定価格		円	a	6,248,000	
			うち消費税額		円	b	568,000	
			入札比較価格		円	a-b	5,680,000	
2. 事業概要			請負決定額（落札価格×1.1） 円				6,160,000	
堤防沿いの村道を含む集落地外道路沿いの除草作業の委託			最低制限価格（消費税抜き）				-	
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）				98.59%	
3. 入札参加業者			入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額 （税抜）	摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要	
1	鹿島道路株式会社大潟出張所	南秋田郡大潟村方口140-10		参加	5,600,000	落札		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
変更 契約 等			変更契約		変更契約			
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り)調書

事業名	大湊小中学校照明LED化工事監理業務委託	場所	大湊村立大湊小学校・大湊村立大湊中学校	業種	業務委託	着工時期	5月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	10月	入札会場	税務会計課	教育委員会 教育次長 宮田雅人	教育委員会 主事 竹田 美輝	税務会計課 課長 近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)			入札(見積徴収)年月日			R7.5.14		
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号			予定価格			円 a		1,062,600
			うち消費税額			円 b		96,600
2. 事業概要			入札比較価格			円 a-b		966,000
大潟小中学校照明LED化工事に係る工事監理業務			請負決定額(落札価格×1.1) 円					1,023,000
			最低制限価格(消費税抜き)					非該当
			予定価格に対する請負決定額の割合(%)					96%
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	(株)小野建築研究所	秋田市旭北錦町3-14	参加	930,000	落札			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約等		変更契約		変更契約				
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

様式第2号(入札・契約結果公表)

入札(見積り)調書

事業名	大潟小中学校LED化工事	場所	大潟村立大潟小学校、大潟村立大潟中学校	業種	電気	着工時期	5月	入札契約方式	一般競争入札	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	10月	入札会場	第1会議室	教育委員会 次長 宮田 雅人	教育委員会 主事 竹田 美輝	税務会計課 課長 近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)			入札(見積徴収)年月日				令和7年5月14日	
本店、支店または営業所を秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、三種町に有すること			予定価格				26,213,000	
			うち消費税額				2,393,000	
2. 事業概要			入札比較価格				23,830,000	
学校照明器具のLED化工事			請負決定額(落札価格×1.10) 円				24,860,000	
			最低制限価格(消費税抜き)				22,011,000	
			予定価格に対する請負決定額の割合(%)				94.84	
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	工藤電気工事(株)	山本郡三種町鵜川字昼根下67-1		参加	22,600,000	落札		
2	姉帯電気工事(株)	秋田市泉北1丁目21番地16号		辞退				
3	本荘電気工業(株)	秋田市八橋本町3丁目3番3号		参加	22,900,000			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約等	変更契約			変更契約				
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
契約変更理由								

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

工事名	量水器（水道メーター）購入	場所	大潟村浄水場	業種	物品	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	10月	入札会場	第1会議室	薄井 伯征	平ノ内 亮	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等				
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日		令和7年5月12日		
量水器を生産しており、東北管内に営業所や支社のある業者を選定した。			予定価格		円 a	2,251,700	
			うち消費税額		円 b	204,700	
2. 事業概要			入札比較価格		円 a-b	2,047,000	
量水器92台の物品（量水器）の購入。			請負決定額（落札価格×1.1）		円	1,382,260	
			最低制限価格（消費税抜き）		非該当		
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		61.39		
3. 入札参加業者			初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		
商号及び名称		所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要
愛知時計電機（株）盛岡営業所		岩手県盛岡市みたけ三丁目19番30号 パークサイドビルド201	参加	1,256,600	落札		
アズビル金門（株）北東北営業所		岩手県盛岡市加賀野3丁目10番1号	参加	1,295,400			
東洋計器（株）東北支店		宮城県仙台市太白区富沢南2-12-2	辞退	1,263,600			
（株）ニッコク青森営業所		青森県青森市小柳1丁目19番20号	辞退	—			
変更契約等	変更契約		変更契約				
	変更契約締結日						
	完成時期						
	変更契約額						
	契約変更理由						

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

工事名	取水ポンプ場及び浄水場配水池高圧洗浄業務委託	場所	大潟村地内	業種	委託業務	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	補助執行者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	第一会議室	薄井 伯征	平ノ内 亮	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等			
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日		令和7年5月12日	
高圧洗浄車両を有する県内業者を選定した。			予定価格		円	a
			うち消費税額		円	b
2. 事業概要			入札比較価格		円	a-b
上水道施設の高圧洗浄を行う。			請負決定額（落札価格×1.1）		円	
			最低制限価格（消費税抜き）		非該当	
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		97.73	
3. 入札参加業者			初入札（随契見積）		再入札（随契見積）	
商号及び名称		所在地	入札参加	入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	入札・見積金額（消費税抜き）円
株式会社タイセイ		大館市字沼館道上82	参加	8,650,000		
豊興産株式会社		秋田市新屋島木町1-82-2	参加	8,745,000		
山岡工業株式会社		秋田市御所野湯本2-1-5	参加	8,620,000	落札	
株式会社北日本ウエスタン商事秋田支店		秋田市新屋沖田町3-3	参加	8,850,000		
株式会社伊藤羽州建設秋田支店		秋田市土崎港相染町字中谷地82-7	参加	8,900,000		
有限会社エピック開発		男鹿市船越字杉山1-37	参加	8,810,000		
変更契約等	変更契約		変更契約			
	変更契約締結日					
	完成時期					
	変更契約額					
	契約変更理由					

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

事業名	取水場揚水ポンプ設置工事設計監理業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着工時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	3月	入札会場	役場庁舎内	薄井 伯征	平ノ内 亮	近藤 比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日			令和7年5月9日		
過去実績を考慮のうえ業務を実施できる検査機関を選定。			予定価格			円 a 1,089,000		
			うち消費税額			円 b 99,000		
2. 事業概要			入札比較価格			円 a-b 990,000		
取水場揚水ポンプ設置に伴う入札用設計及び仕様書等の作成及び工事監理			請負決定額（落札価格×1.1）			円 990,000		
			最低制限価格（消費税抜き）			無		
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）			90.91%		
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	(株)三木設計事務所	秋田市川元松丘町2番14号		参加	900,000	落札		
2	創和技術(株)	秋田市山王6丁目20番7号		参加	950,000			
3	オリジナル設計(株)	秋田市山王2-1-53		参加	1,000,000			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

変更契約等	変更契約		変更契約	
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更契約額			
	契約変更理由			

入札(見積り)調書

事業名	残留塩素センサー更新工事	場所	大潟村字北1丁目3番地(大潟村温泉保養センター)	業種	給排	着工時期	4月	入札契約方式	随意契約	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	9月	入札会場	税務会計課	産業振興課 課長 伊東 寛	産業振興課 主査 小形谷 範子	税務会計課 課長 近藤比成

業者選定経緯			入 札 結 果 等					
1. 指名理由(随意契約の際の選定理由)			入札(見積徴収)年月日			R07. 5.2		
地域性及び過去の同種工事实績を考慮し選定した。			予定価格		円 a	1,540,000		
			うち消費税額		円 b	140,000		
			入札比較価格		円 a-b	1,400,000		
2. 事業概要			請負決定額(落札価格×1.1) 円			1,507,000		
各浴槽用の残留塩素センサーの更新を行う。			最低制限価格(消費税抜き)			非該当		
			予定価格に対する請負決定額の割合(%)			97.86		
3. 入札参加業者			入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額(税抜)	摘要	入札・見積金額(税抜)	摘要	
1	山二施設工業株式会社	秋田市山王五丁目1番7号	参加	1,370,000	落札			
2	羽後設備株式会社 潟上営業所	潟上市天王字上江川47番地1282	参加	1,400,000				
3	山岡工業株式会社	秋田市御所野湯本二丁目1番5号	参加	1,438,000				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
変更契約等	変更契約		変更契約					
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

様式第2号（入札・契約結果公表）

入札（見積り）調書

事業名	総中内防災林地内 除草業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完了時期	9月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 伊東 寛	産業振興課 主事 小野 舜	税務会計課 課長 近藤比成

業者選定経緯			入札結果等					
1. 指名理由（指名競争の際の選定理由）			入札（見積徴収）年月日					
地域性及び過去の同種業務委託実績を考慮し、選定した。			予定価格		令和7年5月2日			
			円 a	10,868,000				
			うち消費税額		988,000			
			円 b					
2. 事業概要			入札比較価格					
			円 a-b		9,880,000			
総合中心地内、東5丁目91、95、96、97番地・北1丁目6、8、13、14番地の防災林地内ならびにH28に植栽した桜の樹木周りの除草を行う。			請負決定額（落札価格×1.10）		10,582,000			
			円					
			最低制限価格（消費税抜き）		—			
			予定価格に対する請負決定額の割合（%）		97.37%			
3. 入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	合同会社美留造園土木	南秋田郡大潟村字中央1-31	参加	9,620,000	落札			
2	鈴成建設株式会社	南秋田郡大潟村字中央4番の8	参加	9,780,000				
3	アルファグリーン株式会社	秋田市御野場2丁目15番26号	参加	9,740,000				
4	桂造園土木株式会社	秋田市川尻大川町4番40号	参加	9,855,000				
5	株式会社アーバン造園	秋田市新屋島木町1番40号	参加	9,800,000				
6	むつみ造園土木株式会社潟上本店	潟上市天王字棒沼台306	参加	10,650,000				
7	有限会社寒風緑化	男鹿市野石字牛沢38番地4	参加	9,820,000				
8	畑澤造園土木	南秋田郡八郎潟町真坂字大沢162-1	参加	9,720,000				
9								
10								
変更契約等	変更契約		変更契約					
	変更契約締結日							
	完成時期							
	変更契約額							
	契約変更理由							

入札(見積り) 調書

事業名	並木修景木保育管理業務委託	場所	大潟村地内	業種	業務委託	着手時期	5 月	入札契約方式	指名入札	執行者	執行補助者	立会人	
						完了時期	3 月	入札会場	第1会議室	産業振興課 課長 伊東 寛	産業振興課 主事 小野 舜	税務会計課 課長 近藤比成	
業者選定経緯						入 札 結 果 等							
1. 指名理由（指名競争の際の選定理由）						入札（見積徴収）年月日							令和7年5月1日
地域性及び過去の同種業務委託実績を考慮し、選定した。						予定価格				円	a	5,577,000	
						うち消費税額				円	b	507,000	
2. 事業概要						入札比較価格				円	a-b	5,070,000	
修景木（梅293本、桜65本）の年間の管理を委託する。						請負決定額（落札価格×1.10）				円		5,500,000	
						最低制限価格（消費税抜き）						—	
						予定価格に対する請負決定額の割合（%）						98.62%	
3. 入札参加業者						入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位		
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）			摘要	入札・見積金額（税抜）		摘要			
1	(同) 美留造園土木	南秋田郡大潟村字中央1-31		参加	5,130,000			5,070,000					
2	アルファグリーン(株)	秋田市御野場2丁目15番26号		参加	5,100,000			5,000,000		落札			
3	桂造園土木(株)	秋田市川尻大川町4番40号		参加	5,160,000			5,050,000					
4	(株) ささき造園土木	秋田市金足小泉字上前3		参加	5,170,000			5,050,000					
5	(株) 菅与組	潟上市昭和乱橋字下畑50番地		辞退									
6	(有) 寒風緑化	男鹿市野石字牛沢38番地4		参加	5,200,000			5,090,000					
7	畑澤造園土木	南秋田郡八郎潟町真坂字大沢162-1		参加	5,220,000			5,080,000					
8													
9													
10													
変更 契約 等			変更契約		変更契約								
	変更契約締結日												
	完成時期												
	変更契約額												
	契約変更理由												

入札（見積り）調書

事業名	基幹系PC借り上げ 事業	場所	大潟村役場	業種	物品	着工時期	6月	入札契約方式	指名競争	執行者	執行補助者	立会人
						完成時期	6月	入札会場	第1会議室	石川 歳男	菅原 聡	近藤 比成

業者選定経緯		入 札 結 果 等	
1. 指名理由（随意契約の際の選定理由）		入札（見積徴収）年月日	
		令和7年5月2日	
過去の実績の基づき指名		予定価格	円 a
		うち消費税額	円 b
2. 事業概要		入札比較価格	円 a-b
基幹系PC30台（ノート18台、デスクトップ12台）について5年のリースを行う。		請負決定額（落札価格×1.1）	円
		最低制限価格（消費税抜き）	—
		予定価格に対する請負決定額の割合（%）	63.64
		（参考）5年リースの総額 請負決定額×60月	6,930,000

3. 入札参加業者			入札 参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称	所在地	入札・見積金額 （税抜）		摘要	入札・見積金額 （税抜）	摘要		
1	（株）フィデア情報総研	秋田市山王3-4-23	参加	125,600				
2	（株）渡敬秋田支店	秋田市卸町3-5-1	参加	134,000				
3	（株）アイシーエス秋田支店	秋田市山王2-1-54	辞退					
4	東光コンピュータ・サービス（株）秋田支店	秋田市土崎港東2-11-40	参加	105,000	落札			
5	（株）アイネックス	秋田市牛島西1-4-5	辞退					
6	富士フイルムBI秋田（株）	秋田市川尻町字大川反170-92	参加	112,800				
7								
8								
9								
10								

変更 契約 等	変更契約		変更契約	
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更契約額			
	契約変更理由			